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ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v platnom zneni
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Sprava mestskej zelene v KoSiciach,
mestska prispevkova organizacia
sidlo: Rastislavova 79, 040 01 Kosice
zastupeny: Ing Marta Poprikova, riaditel’ka
ICO: 17078202
DIC: 2021157556
IC DPH: SK 2021157556
bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
¢islo uétu: SK42 5600 0000 0004 4386 9004
SWIFT: KOMASK2X
zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tradu Kogice L., ¢islo Ziv. registra: 805-7761
mail: smsz@smsz.sk
a
Zhotovitel”: EKOLOSERVIS, s.r.o.
sidlo: Opatovska cesta 151, 040 01, KoSice
zastupeny: Ing. Stanislav Andras¢ik
ICO: 43 850 324
DIC: 2022510754
IC DPH: SK2022510754
bankové spojenie: CSOB banka
¢islo actu: SK54 7500 0000 0040 2889 2328
zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice I, vl. €. 20990/V, odd. sro
mail: ekoloservis@slovanet.sk
PREAMBULA

Zmluva sa uzatvéara v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov — zékazka s nizkou hodnotou.

I. PREDMET ZMLUVY

1.  Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a, vykonat pre objednéavatel'a dielo ,,Chodnik
— schody Mestsky cintorin — stavebné upravy®“ podla Specifikacie a v rozsahu prac na
zéklade cenovej ponuky zhotovitel'a zo dnia 2.11.2021, ktora tvori neoddelitel'na sucast’ tejto
zmluvy (priloha &. 1) a v sulade so spracovanou projektovou dokumentéciou, predlozenou
objednavatel'om. Zavizkom objednavatel'a je prevziat zhotovené dielo, zaplatit’ dohodnutd
cenu a poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebné spolupdsobenie.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje, 7e dielo bude zhotovené riadne a véas a bude spinat’ vietky
nasledujuce poziadavky:

Stavebné upravy:

- spo&ivajii vo vyburani (rozobrati) schodiska, dlazby chodnika, murikov a obrubnikov a
celkovej upravy chodnika vratane schodiska, dlazby, obrubnikov, pri zachovani trasy, Sirky
2,0 m a situovania existujticich schodiskovych ramien, v zmysle projektovej dokumentacie,
jednotnej vysky stupnia (15 cm) a jednotnej sirky schodiskového stupnia 30 cm. PozdlZ
schodiska bude v teréne ulozeny kébel v chranitke, so zatiatkom kabla zaustenym v
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rozvodnej elektro skrinke. Po okrajoch chodnika dojde k uprave existujiceho terénu v Sirke %
pasu cca 50 cm obojstranne — zahumusovanie, zatravnenie.

Zemné prace:
« odstranenie /vyburanie/ vrchnych aj podkladovych prvkov konstrukcie existujuceho

chodnika

« vybratie existujucej pldne do hibky cca 40 cm od nivelety chodnika a 50 em od nivelety
schodov, vy€istenie stavebnej plochy

« Uprava plane s dosiahnutim potrebnych parametrov

« zhutneny nésyp podl'a postupu s dovozom materialu (Strkodrvy)

« zhutnenie plane pod konstrukénua skladbu chodnika a schodov

Biracie prace:

« vyblranie /rozobratie/ schodiska — rezany travertin, bloky 15x40 cm, dizky 1, resp. 2 m,
plocha 33,7 m2, objem 5,06 m3

« vyburanie /rozobratie/ dlazby chodnika — betonova dlazba 40x40x8 c¢m, plocha 159,2 m2,
objem 12,74 m3

« vyburanie /rozobratie/ murikov schodisk - betonove tvarnice — plocha 6,1 m2, objem
1,92 m3

« vyburanie /rozobratie/ obrubnikov chodnika — beténové obrubniky — dizka 158 m, objem
4,9 m3

Prace budl realizované tak, aby nedoslo k poskodeniu koreflovej sustavy stromov
nachéadzajucich sa v tesnej blizkosti schodiska. Pri pracach vyzadujeme dodrzat’ STN 83 7010
Ogetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie a dodrzanie arboristického Standardu
..Ochrana drevin pri stavebnej ¢innosti (SPU v Nitre 10.2018,ISBN 978-80-552-1896-0).

Stavebné prace:

Chodnik

Podlozie upraveného chodnika bude tvorené existujicou zeminou. Navrhovana konstrukcia
upraveného chodnika — dlazba 40x40x6 cm, farba sivo-grafitova, skladba s presahom 20 cm v
ose chodnika. Celkové plocha dlazdeného chodnika — 143,4 m2. Material pouZity na dlazdeny
chodnik musi spifat’ tieto mechanicko-fyzikalne vlastnosti: - pevnost’ a rozmeroveé tolerancie
STN EN 1339 _SK, trvanlivost’ a mrazuvzdornost STN EN 1339:2004, pevnost’ v tahu pri
ohybe STN EN 1339:2004, nasiakavost’ a odolnost’ vo&i $myku STN EN 1339, reakcia na
ohert STN EN 13501-1:2010.

Ulozenie zamkovej dlazby sa zrealizuje od najnizSieho miesta — zo smeru od Vel'kého kriza
pokladanej plochy smerom k najvySSiemu + zasypanie Spar medzi dlazbou kremicitym
pieskom frakcie 0 - 2 mm. Chodnik bude obrubeny chodnikovym obrubnikom 100x20x35,
farba grafit. Chodnikovy obrubnik bude ulozeny do beténového l6zka.

Schodisko

V rémci stavebnych tprav poskodeného chodnika sa zrekonStruuje existujuce schodisko. Jeho
poloha sa nemeni, tak isto ostdva zachovana vyska schodiskovych stupriov 15 cm a Sirka
stupia 30 cm. Poget stupiiov spolu bude 62, schodiskovych ramien 14, s po¢tom 3 — 5
stupiov v schodiskovom ramene. Zakladny konstrukcny prvok pre zriadenie stupiia —
schodiskovy panel, rozmer 100x40x15 cm, farba melir med’, musi spifiat’ normu STN EN
13198 SK, STN EN 13501-1:2010, STN 730540-1,2.3. Poéget stupfiov 62, pocet panelov —
124 ks. Panely sa buda ukladat’ s presahom 10 cm, uloZenie do suchej betonovej vrstvy hr. 10
cm. Schodisko bude obribené palisadovym obrubnikom 55x8x25, farba granit, ulozenym s
presahom cca 5 c¢m nad niveletou /hornou hranou/ schodiska. UloZenie obrubnika do
beténového 16zka s bo¢nou oporou. Celkova dizka palisadovych obrubnikov 40,7 m, pocet 74
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ks. V mieste schodiskovych stupfiov bude poskodené zabradlie zdemontované a osadi sa nové
ochranné ocel'ové zabradlie vysky 1,1 m, v celkovej dizke 21 m.

Zabradlie

Konstrukcia zdbradlia — ocelové z hlinikovych primesi, triedy AIMgSi05, dvojmadlové
(matny eloxovany hlinik), stipiky dizky 1,5 m, presah nad niveletou terénu — 1,1 m, kotvené
do betonovych pitiek 0,3x0,3x,05m, beton C25/30-XFI1. Dizka kazdého zabradlového
segmentu 1,5 m, poCet segmentov 14.

Predpriprava na osvetlenie schodiska

V sti¢asnosti investor zabezpeduje projekt na revitalizaciu vstupnej ¢asti Verejného cintorina.
Stucastou projektu je aj rieSenie uzemia okolo centrdlneho kriza, vratane dobudovania
verejného osvetlenia. Sucasne s tymto rieSenim sa uvaZuje aj s osvetlenim d’alich Casti
cintorina vratane rieenych schodov.

Na zéklade tohto sa pri spracovani projektu stavebnych tprav chodnika — schodov cintorina
navrhuje predpriprava pre jeho budice osvetlenie.

V ramci stavebnych prac na chodniku sa polozi do vykopu pozdiz schodiska /na juznej strane/
kabel CYKY-J 3x2,5 mm, v celkovej dizke 120 m. Kabelova ryha bude trasovana stbezne s
chodnikom, v zelenom pase tesne za novopoloZenym obrubnikom, do hibky min. 30 cm. V
usekoch schodisk lemovanych palisidovymi obrubnikmi bude kabel zaslutkovany /dizka
slucky 1 m/, vedeny cez elektroinstalaénu krabicu so stupfiom krytia IP-68. Pocet krabic —
14.

V tuseku krizovania kolmého chodnika /km 0,062 95/ sa kabel ulozi do korugovanej chranicky
DN75 dizky 2 m. Sugasne sa tu polozi kolma chréanika cez rekonstruovany chodnik v dizke
2,5 m. Zaciatok kébla bude uloZeny v poistkovej elektromerovej skrinke E1RP, koniec kébla
bude zatiahnuty do distribu¢nej skrinky, osadenej na konci rekonstruovaného chodnika, do
zelene.

Kabelova ryha hibky min. 30 cm, $irky 30 cm, kabel bude uloZeny do preosiatej zeminy
hrabky minimélne 10 cm, prekryty ¢ervenou féliou blesk Sirky 22 cm. Povrchova tprava —
zatravnenie — travové semeno.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost,
pri dodrZani kvalitativnych a technickych podmienok, zavéznych STN v dohodnutych
terminoch, v stlade s pravnymi predpismi a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Miesto zhotovenia diela: Kosice, parcela C KN ¢&. 433/1, k. u. Juzné Mesto.

II. TERMIN PLNENIA

Zacatie prac: november 2021

Termin ukondenia diela: 31.12.2021

Zatiatok aukonlenie realizdcie diela zapiSe zhotovitel' do stavebného dennika a tento stav
odsthlasi zodpovedny zamestnanec objednévatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny termin uvedeny v odseku 2 tohto ¢lanku je terminom
najneskorsie pripustnym a neprekrocitelnym s vynimkou:

a) vys3ej moci, t.j. v pripade udalosti, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a tieto ich
nemo6zZu ovplyvnit,

b) v pripade zmien rozsahu diela podla pokynov objednavatela; v pripade zmeny rozsahu
diela zmluvné strany vzdy uzavru dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedid zmenu rozsahu
diela a z toho vyplyvajiicu zmenu terminu odovzdania diela.

Zmluvné strany su povinné bezodkladne informovat' druhti zmluvni stranu vhodnou
a preukédzatelnou formou napr., e-mailom, telefonicky o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora



brani alebo staZzuje priebeh alebo zhotovenie diela aohrozuje splnenie terminu a tato
skutoénost’ uviest' aj zapisom v denniku, s potvrdenim od z4stupcu objednavatela.

III.CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie diela podla ¢l 1. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona & 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich predpisov
a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu &. 87/1996 Z. z. ako cena urfena na zéklade
Cenovej ponuky zhotovitel'a zo diia 2.11.2021 takto:

Cena spolu bez DPH: 59 697,49 €
DPH 20 % : 11 939,50€
CENA CELKOM, vritane DPH: 71 636,99 €

(slovom: sedemdesiatjedentisicSest’stotridsatSest’ 99/100 eur)
Cena dicla je kone&na, pritom v sebe zahfiia vietky ndklady zhotovitela so zhotovenim
uvedeného diela, ako aj nédklady za odvoz a zne$kodnenie odpadu.
Cenu diela je mozné menit len dohodou zmluvnych stran v podobe pisomného dodatku
k tejto zmluve, podpisaného Statutirnymi zdstupcami zmluvnych stran.
Fakturicia (bez zalohovej platby) bude prebichat mesatne na zdklade stpisu skutotne
zrealizovanych prac, potvrdenych objednévatelom v zmysle cenovej ponuky zhotovitel'a zo
diia 2.11.2021. Supis zrealizovanych prac bude podkladom na vyhotovenie faktiry a bude
tvorit’ jej prilohu. Po ukonéeni diela vystavi zhotovitel' kone¢nu faktiru do 10 dni. Kone¢na
fakttra bude pozostavat’ zo stpisu mesa¢nych faktir, doplnena o fakturaciu prac za posledné
nevyfakturované obdobie.
Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ faktiru v lehote jej splatnosti. Lehota splatnosti faktiry je
30 dni odo diia jej dorudenia. Za datum thrady sa povazuje pripisanie finanénych
prostriedkov na ucet zhotovitela.
V pripade, ak faktira nebude obsahovat’ pravnymi predpismi stanovené néleZitosti,
objednévatel’ mé4 pravo ju vrétit’ zhotovitel'ovi na doplnenie. Ditom dorudenia faktury bez vad
za¢ina plynat’ nova lehota splatnosti.

IV. PODKLADY, REALIZACIA DIELA A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zéklade pisomného Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska, podpisaného opravnenymi zéastupcami obidvoch
zmluvnych stran, v termine podl'a vzdjomnej dohody, v zmysle ¢l 11 tejto zmluvy.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitelovi v takom pravnom a stavebno-
technickom stave a vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat’ s realizdciou diela
riadne a véas a v dohodnutych terminoch, v silade s podmienkami tejto zmluvy a pravnymi
predpismi. V pripade ome3kania objednavatela s odovzdanim staveniska sa posiva termin
odovzdania o dobu omeSkania, tito skutodnost sa zaznamend pisomne
v protokole o odovzdani staveniska, resp. v stavebnom denniku.

Objednavatel’ sa zavézuje poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebné spolupdsobenie. Tym sa rozumie
najmi operativna spoluprica pri zalati, priebehu, ukondeni diela a jeho odovzdani
objednavatel'ovi. Spolupdsobenie poskytne objednavatel v rozsahu a terminoch potrebnych
na riadne plnenie zmluvy zo strany zhotovitela. V pripade, ak objednavatel’ neposkytne
zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie a v dosledku toho je ohrozené resp. stazené plnenie
terminov, zhotovitel’ nie je v omeskani so zhotovenim a odovzdanim diela.

Zhotovitel’ sa zaviizuje udrziavat’ na mieste vykonania diela a na pristupovych komunikaciach
poriadok a &istotu, odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté v priebehu realizacie diela a po
ukonéeni diela stavenisko a okolie vy¢istit’ a upratat’.
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Ak zodpovedny zamestnanec zhotovitela zisti v mieste vykondvania diela také prekazky
(akukol'vek udalost), ktoré brénia alebo staZuju realiz4ciu diela, je povinny to ihned’ oznamit
objednavatelovi a tito skuto¢nost’ zaznamenat' v denniku. Zarovefi je povinny zabezpegit,
aby zaznam v denniku potvrdil podpisom opréavneny zastupca objednévatela. Objednévatel je
povinny odstrénit’ vSetky prekazky a umoznit' zhotovitelovi zacat realizovat dielo, resp. v
priebehu jeho realizécie.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze polas realizicie diela budi dodrZané ustanovenia zikona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a bezpe&nost’ pri
praci v zneni zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku - pracovisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych siet'ach udrZiavat’ poriadok a ¢&istotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté jeho stavebnymi précami, a to na vlastné naklady. Spdsob likvidacie odpadu je
zhotovitel' povinny objednévatel'ovi na poZiadanie preukazat’ prislu$nymi potvrdeniami.
Zhotovitel' je povinny zabezpetit' realizciu stavebnych préac /buracie aj realizaéné/ tak, aby
nedoslo k poSkodeniu koreiiovej sustavy stromov nachadzajicich sa v tesnej blizkosti
schodiska. Pri pracach je povinny dodrzat' STN 83 7010 O3etrovanie, udrZiavanie a ochrana
stromovej vegetdcie a dodrZanie arboristického Standardu ,,Ochrana drevin pri stavebnej
¢innosti“ (SPU v Nitre 10.2018,ISBN 978-80-552-1896-0).

Zhotovitel’ zabezpecuje vyty¢enie inZinierskych sieti vratane zriadenia staveniska.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' uloZenie stavebného materidlu a materidlu z vykopu pre
opétovné pouzitie mimo okolia schodiska a vstupnej Casti cintorina. Vyburané travertinové
bloky a dlazbu je zhotovitel' povinny sustredit’ na paletich k dispozicii obstaravatelovi.
Miesto uloZenia je zhotovitel' povinny odsthlasit’ so zastupcom objednévatela, k dispozicii
objednavatelovi.

Zhotovitel' akceptuje prestavky v pracovnej &innosti v &ase konania pohrebnych obradov na
Verejnom cintorine tak, aby nedochadzalo k ich naraSaniu hlukom a vibraciami.

Objednévatel’ sa zavizuje zhotovitel'a v predstihu informovat’ o &asoch pohrebnych obradov.

V. SANKCIE

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi dobu plnenia dohodnutd v tejto zmluve, uhradi
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z ceny nesplnene;j &asti diela za kazdy defi
omeskania.

V pripade omeSkania zhotovitel'a so splnenim zavizku odstranit’ vady diela v lehote podla
Clanku VI ods. 10 tejto zmluvy podas zaruénej doby, ma objednavatel' narok na zmluvna
pokutu vo vyske 50,00 € za kazdy aj zalaty defi omeskania.

V pripade, Ze objednavatel' neuhradi faktiru v lehote splatnosti podla ¢&l. III., zaplati za
neuhradent faktiru Grok z omeskania vo vyske 0,01 % z nezaplatenej Ciastky za kazdy def
omeskania.

V1. ODOVZDANIE DIELA, ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel' je povinny dodat’ predmet zmluvy v mnoZstve, kvalite a prevedeni, ako uréuje
zmluva, vyzva zo diia 28.10.2021, ako aj objednavatefom predloZzena projektova
dokumentacia, pri€om néaklady na dopravu, ktoré mu vzniknd v stvislosti s realizaciou diela,
hradi zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny zabezpetit’ vyty&enie inZinierskych sieti.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objedndvatel'ovi najneskdr 3 pracovné dni vopred,
kedy bude predmet zmluvy pripraveny na odovzdanie a prevzatie.

Neodovzdanie, netiplnost’ alebo nepravdivost’ dokladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu
diela ma za nasledok, Ze dielo sa povaZuje za neodovzdané.
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V pripade, Ze zdbvodu nedbanlivosti zhotovitela vzniknu viac naklady tieto nebudu
objednévatel'om uhradene.

74aruéna doba na dodany materidl je podla zaruénych podmienok vyrobcu, najmenej viak 24
mesiacov a na vykonané prace 24 mesiacov. Zarucné opravy budi poskytnuté bezplatne
v ramei zaruéného servisu v trvani 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia celého diela bez
vad. Zaruéné doby zatinaju plynut’ odo dita odovzdania a prevzatia celého diela bez vad
a nedorobkov objednavatelom sposobom dohodnutym v tejto zmluve.

Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov diela
stanovenych touto zmluvou a jej prilohami a vieobecne zavdznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prisludného uradu. Vadou sa
rozumie aj chybajtici doklad alebo pisomnost, ktory podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny
predlozit’ objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani diela alebo jeho Casti.

Spravu o vadach diela je objednavatel' povinny dodat’ v pisomnej forme zhotovitelovi,
pripadne nim poverenej osobe bez zbytoéného odkladu. V uvedenej sprave objednavatel’
uvedie vietky zistené vady, spdsob, akym sa prej avuju a svoje poziadavky.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit vietky zistené vady na indtalovanych zariadeniach bez
zbytoéného odkladu, ato najneskor do 24 hodin od ich nahlasenia. Zaruéné opravy budu
zhotovitelom vykonané bezplatne.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

VII. DENNIK

Zodpovedny odborny zamestnanec zhotovitel'a je povinny viest' odo dila zaCatia realizacie
diela o pracach, ktoré vykondva, dennik a to az do ukonéenia diela, jeho odovzdania
zhotovitelom a prevzatia objednavatelom. Do dennika zapisuje zhotovitel  v3etky
skuto¢nosti rozhodujice na plnenie zmluvy, idaje o Casovom postupe prac, ich akosti,
zd6vodnenie odchylok od projektovej dokumentacie, udaje dolezité na posudenie
hospodérnosti prac a pod. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik pristupny
objednavatel'ovi. Skutonosti zaznamenavané v denniku podpisuje aj zastupca objednavatela.
Zmluvné strany s povinné sledovat’ obsah dennika a vyjadrovat sa k zapisom druhej
zmluvnej strany v fiom uvedenym do 3 pracovnych dni od zépisu, inak sa ma za to, Ze s
obsahom zépisu suhlasia. V sarnych pripadoch  zhotovitel odosle z4pis z dennika
objednavatelovi faxom, resp. e-mailom a pod. a objednavatel' sa k nemu vyjadri do 2
pracovnych dni. Zapisy v denniku obojstranne odsthlasia a podpiSu zéstupcovia obidvoch
zmluvnych stran. Objednévatel ma pravo robit si z dennika fotoképie. Povinnost’ viest
dennik sa skonéi ukongenim diela a jeho odovzdanim objednéavatel'ovi.

Na vietky zmeny a naviac price si zmluvné strany povinné upozornit' bezodkladne druhu
smluvnt stranu a tieto uviest aj zdpisom do dennika s ich obojstrannym odsthlasenim
zastupcami zmluvnych stran.

VIIL. ODOVZDANIE A PREVZATIE ZHOTOVENEHO*DIELA

Povinnost vykonat' dielo zo strany zhotovitela bude splnend riadnym ukonlenim a
protokolarnym odovzdanim diela objednavatelovi v mieste jeho realizdcie, za uCasti
zéstupcov obidvoch zmluvnych stran.

O odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny spisat’ Preberaci protokol na zéklade
Supisu vykonanych prac v 2 — och vyhotoveniach, podpisany zastupcami zmluvnych stran,
z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrZi po jednom vyhotoveni.



IX. TRVANIE ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itd, a to do 31.12.2021.

2. Zmluva méze byt ukondend dohodou zmluvnych strén, vypoved'ou alebo odstipenim
od zmluvy zdévodu podstatného porusenia zmluvnych podmienok, priCom za podstatné
poruSenie zmluvnych podmienok sa povazuje akékolvek poruSenie povinnosti alebo
podmienky vyplyvajicej z tejto zmluvy ako aj z vyzvy zo diia 28.10.2021.

3. Kazda zmluvnd strana mdZe tito zmluvu kedykoPvek ukongit pisomnou vypoved'ou
bez uvedenia dévodu. Vypovedna doba je jeden mesiac, ktord zaéne plynat’ prvym diiom
kalendirneho mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorudend druhej
zmluvnej strane.

4. Zmluvny vztah podla tejto zmluvy méZe skoniit' aj pisomnou dohodou zmluvnych strén
ku ktorémukol'vek driu.

5. Vpripade pred¢asného ukonlenia zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, pred Gplnym
dokon¢enim diela, vyplyvaji pre obidve zmluvné strany tieto povinnosti:

a) zhotovitel' vykona supis vetkych uZ vykonanych pric a oceni ich sposobom akym je
stanovena cena predmetu zmluvy,

b) zhotovitel' vyzve objednévatel'a k prevzatiu uz vykonanych prac a spracuje konednu
faktaru,

c) objednavatel’ je povinny do 3 dni zah4jit' prevzatie uz vykonanych prac a spiSe zapis o
odovzdani a prevzati vykonanych prac podpisany zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

X. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Akekol'vek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit’ len na zaklade
vzdjomnej dohody zmluvnych strén vo forme dodatkov k tejto zmluve. Navrhy dodatkov
mdze predkladat’ ktordkol'vek zo zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany uzatvérajii zmluvu slobodne, véZne, uréito a zrozumitelne, nie v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuji svojimi podpismi.

3. Otazky neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prislu§nymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

4. Zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost’ nadobuda ditom
nasledujiicom po dni jej zverejnenia na webovej stranke zhotovitel'a www.smsz.sk.

5. Tato zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktoryjch 1 obdr#i objednavatel
a 1 zhotovitel’.

Priloha €. 1 Cenova ponuka zo diia 2.11.2021

V Kogsiciach dnia ‘r//d&ﬂ"(/ V Kosiciach diia 2.11.2021
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
Ing. Marta Poprikova Ing. Stanislav Andraséik
Riaditel'ka konatel’
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Harmonogram prac na stavbe
"CHODNIK — SCHODY MESTSKY CINTORIN — STAVEBNE UPRAVY"

Objednavatel: Sprava mestskej zelene v Kosiciach, mestska prispevkova organizacia

Zhotovitel: EKOLOSERVIS, s.r.0., Opatovska cesta 151, 040 01, Kogice
Tyzdne
1 Elektromontaze
2 1. Usek schodiska Buranie a zemné prace
Zakladanie
Komunikécie a ostatné konstrukcie
3 2. usek schodiska Buranie a zemné prace
Zakladanie
Komunikacie a ostatné konstrukcie
4 3. usek schodiska

Buranie a zemné prace

Zakladanie

Komunikécie a ostatné konstrukcie
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