

V. / 2024 / 23

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Správa mestskej zelene v Košiciach,  
mestská príspevková organizácia  
Sídlo: Rastislavova 79, 040 01 Košice  
Zastúpený: Ing Marta Popriková, riaditeľka  
IČO: 17078202  
DIČ: 2021157556  
IČ DPH: SK 2021157556  
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK42 5600 0000 0004 4386 9004  
SWIFT: KOMASK2X  
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice I., číslo živ. registra: 805-7761

a

**Zhotoviteľ:** OMEGATEC, spol. s r.o.  
Sídlo: F. Urbánka 6, 052 01 Spišská Nová Ves  
Zastúpený: Mgr. art. Ľubomír Kuc, konateľ  
IČO: 36191302  
IČ DPH: SK 2021478239  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
IBAN: SK36 7500 0000 0040 3019 1870  
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 10978/V

### PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka s nízkou hodnotou.

### I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, vykonať pre objednávateľa dielo „**Verejný cintorín – vstupná časť – vstupný a bočný portál**“ podľa špecifikácie a v rozsahu prác na základe cenovej ponuky zo dňa 08.05.2024, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č. 1) a záväzok objednávateľa prevziať zhotovené dielo, zaplatiť dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.
2. Predmetom zmluvy je reštaurovanie vstupného a bočného portálu na Verejnom cintoríne v Košiciach, Rastislavova 83. v rozsahu a za podmienok podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 2).
3. Rozsah zákazky:  
Objekt portálu sa nachádza v rekonštruovanom vstupnom areáli mestského cintorína a pozostáva z dvoch častí: vstupný portál a bočný portál. Nosným murovacím materiálom pri oboch objektoch je plná tehla pálená. Po odstránení krycej stierky bolo zistené, že pôvodná povrchová úprava je z cementovej TERAZZO omietky. V záujme zachovania finálneho výrazu je potrebné pristúpiť k jej reštaurovaniu. Postup a jednotlivé kroky sú popísané v pohľadoch PD (Príloha č. 4 tejto výzvy). Výplne otvorov sú replikami pôvodných

výplní. Bočný portál bude realizovaný stabilizáciou povrchovej úpravy. Oplechovanie horných hrán portálov realizovať z materiálu RHEZINK (resp. poplastovaný pozinkovaný plech, odtieň je potrebné prispôbiť farebnosti oceľových výplní. Opravy trhlín realizovať vyčistením od poškodenej, popraskanej a zvetranej pôvodnej cementovej malty. Trhliny vyplniť expanznou maltou. Oceľové skoby osadiť do predvrtaných otvorov a zafixovať chemickou kotvou. Všetky povrchové úpravy omietok sú podmienené realizáciou spracovania na úrovni umeleckých remesiel. Pred realizáciou prác je potrebné preložiť RCK skrinky do novej polohy.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy bude spĺňať všetky technické požiadavky zverejnené vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 25.04.2024.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok, záväzných STN v dohodnutých termínoch, v súlade s právnymi predpismi a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
6. Miestom zhotovenia diela je parcela C KN č. 433/1, 433/4, 433/5, k. ú. Južné mesto, okres Košice IV, obec Košice - Juh.

## II. TERMÍN PLNENIA

1. **Začatie prác:** do 5 dní od účinnosti
2. **Termín ukončenia diela:** do 6 mesiacov od začatia prác
3. Začiatok a ukončenie realizácie diela zapíše zhotoviteľ do stavebného denníka a tento stav odsúhlasí zodpovedný zamestnanec objednávateľa.
4. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu vhodnou a preukázateľnou formou napr. faxom, e-mailom, telefonicky o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje priebeh alebo zhotovenie diela a ohrozuje splnenie termínu a túto skutočnosť uviesť aj zápisom v denníku, s potvrdením od zástupcu objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. O dobu prerušenia zhotovenia diela, z uvedených dôvodov, sa predlžuje doba na zhotovenie diela.
5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.
6. Rozsah a cena požadovaných prípadných navyše prác, ktorých potreba vyplynie počas realizácie diela musí byť zdokumentovaná a vzájomne odsúhlasená písomným dodatkom k zmluve, podpísaným štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

## III. CENA ZA DIELO

1. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. ako cena určená na základe Cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 08.05.2024 takto:

Cena spolu bez DPH:	100 633,62 €
DPH 20 % :	20 126,72 €
<b>CENA CELKOM, vrátane DPH:</b>	<b>120 760,34 €</b>

(slovom: stodvadsaťtisícšesťdesiat eur a tridsaťštyri centov)

2. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby, náklady na financovanie ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.
3. Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených navyše prác a merných jednotiek objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných navyše prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude hradená na základe mesačných daňových dokladov – faktúra a konečnej faktúry, prílohou ktorých bude vždy súpis skutočne vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá zhotoviteľ príslušnému oprávnenému zástupcovi objednávateľa na stavbe na kontrolu vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. .
5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote jej splatnosti. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Za dátum úhrady sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
6. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať právnymi predpismi stanovené náležitosti, objednávateľ má právo ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Dňom doručenia faktúry bez väd začína plynúť nová lehota splatnosti.
7. V prípade, ak sa zhotoviteľ počas plnenia zmluvy stane platiteľom DPH v zmysle platnej legislatívy, potom cena uvedená v Prílohe č. 1 sa bude v takomto prípade považovať vo vzťahu k DPH za konečnú a nebude navýšená o hodnotu DPH.

#### **IV. ODOVZDANIE DIELA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA**

1. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť predmet zmluvy v množstve, kvalite a prevedení, ako určuje zmluva, pričom náklady na dopravu, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou diela, hradí zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy bude predmet zmluvy pripravený na odovzdanie a prevzatie.
3. Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť dokladov potrebných k odovzdaniu a prevzatiu diela má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané.
4. V prípade, že z dôvodu nedbanlivosti zhotoviteľa vzniknú viac náklady tieto nebudú objednávateľom uhradené.
5. Záručná doba na je 5 rokov. Záručné opravy budú poskytnuté bezplatne v rámci záručného servisu v trvaní 5 rokov od odovzdania a prevzatia celého diela bez väd. Záručné doby začínajú plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia celého diela bez väd a nedorobkov objednávateľom spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
6. Správu o vadách diela je objednávateľ povinný dodať v písomnej forme zhotoviteľovi, prípadne ním poverenej osobe bez zbytočného odkladu. V uvedenej správe uvedie všetky zistené vady, spôsob, akým sa prejavujú a svoje požiadavky.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky zistené vady bez zbytočného odkladu od ich nahlásenia. Záručné opravy budú vykonané bezplatne.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.

## V. SANKCIE

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň omeškania.
2. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti podľa čl. III., zaplatí za neuhradenú faktúru úrok z omeškania vo výške 0,01 % z nezaplatenej čiastky bez DPH za každý deň omeškania.

## VI. PODKLADY A SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, v termíne podľa vzájomnej dohody, v zmysle čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi v takom právnom a stavebno-technickom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať s realizáciou diela riadne a včas a v dohodnutých termínoch, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a právnymi predpismi. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska sa posúva termín odovzdania o dobu omeškania, táto skutočnosť sa zaznamená písomne v protokole o odovzdaní staveniska, resp. v stavebnom denníku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Tým sa rozumie najmä operatívna spolupráca pri začatí, priebehu, ukončení diela a jeho odovzdaní objednávateľovi. Súčinnosť poskytne objednávateľ v rozsahu a termínoch potrebných na riadne plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a v dôsledku toho je ohrozené resp. sťažené plnenie termínov, zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením a odovzdaním diela.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na mieste vykonania diela a na prístupových komunikáciách poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté v priebehu realizácie diela a po ukončení diela stavenisko a okolie vyčistiť a upratať.
5. Ak zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa zistí v mieste vykonávania diela také prekážky (akúkoľvek udalosť), ktoré bránia alebo sťažujú realizáciu diela, je povinný to ihneď oznámiť objednávateľovi a túto skutočnosť zaznamenať v denníku. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby záznam v denníku potvrdil podpísom oprávnený zástupca objednávateľa. Objednávateľ je povinný odstrániť všetky prekážky a umožniť zhotoviteľovi začať realizovať dielo, resp. v priebehu jeho realizácie.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela budú dodržané ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a bezpečnosť pri práci v znení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## VII. DENNÍK

1. Zodpovedný odborný zamestnanec zhotoviteľa je povinný viesť odo dňa začatia realizácie diela o prácach, ktoré vykonáva denník a to až do ukončenia diela, jeho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom. Do denníka zapisuje zhotoviteľ všetky skutočnosti rozhodujúce na plnenie zmluvy, údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a pod. V priebehu pracovného času musí byť denník prístupný objednávateľovi. Skutočnosti zaznamenávané v denníku podpisuje aj zástupca objednávateľa.
2. Zmluvné strany sú povinné sledovať obsah denníka a vyjadrovať sa k zápisom druhej zmluvnej strany v ňom uvedeným do 3 pracovných dní od zápisu, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasia. V súrnych prípadoch zhotoviteľ odošle zápis z denníka objednávateľovi faxom, resp. e-mailom a pod. a objednávateľ sa k nemu vyjadrí do 2

pracovných dní. Zápisy v denníku obojstranne odsúhlasia a podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán. Objednávateľ má právo robiť si z denníka fotokópie. Povinnosť viesť denník sa skončí ukončením diela a jeho odovzdaním objednávateľovi.

3. Na všetky zmeny a navyše práce sú zmluvné strany povinné upozorniť bezodkladne druhú zmluvnú stranu a tieto uviesť aj zápisom do denníka s ich obojstranným odsúhlasením zástupcami zmluvných strán.

### VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE ZHOTOVENÉHO DIELA

1. Povinnosť vykonať dielo zo strany zhotoviteľa bude splnená riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi v mieste jeho realizácie, za účasti zástupcov oboch zmluvných strán.
2. O odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný spísať Preberací protokol na základe Súpisu vykonaných prác v 2 – och vyhotoveniach, podpísaný zástupcami zmluvných strán, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

### IX. TRVANIE ZMLUVY

1. Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok.
2. Každá zmluvná strana môže túto zmluvu kedykoľvek ukončiť písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy môže skončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu.

### X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo forme dodatkov k tejto zmluve. Návrhy dodatkov môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
2. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Otázky neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

Príloha č. 1 Cenová ponuka zo dňa 08.05.2024

Príloha č. 2 Projektová dokumentácia

21-05-2024

21-05-2024

V Košiciach dňa .....

V Košiciach dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Marta Popříková

Mgr. art. Ľubomír Kuc  
konateľ

**Príloha č. 1**

**Verejný obstarávateľ:** Správa mestskej zelene v Košiciach  
**Typ zákazky:** Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác  
**Predmet zákazky:** „Verejný cintorín – vstupná časť – vstupný a bočný portál“

Predkladá uchádzač:

**Názov:** Omegatec spol. s r.o.  
**Sídlo/miesto podnikania:** Ferka Urbánka 6, 052 01 Spišská Nová Ves  
**IČO:** 36191302

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA  
URČENÉHO NA VYHODNOTENIE PONÚK**

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH

**Návrh na plnenie kritérií:**

- ak je uchádzač platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu nasledovne:

**CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY**

<b>Navrhovaná cena v EUR bez DPH:</b>	<b>100 633,62 EUR</b>
Sadzba DPH:	20 %
Výška DPH:	20 126,72 EUR
<b>Celková navrhovaná cena v EUR s DPH</b>	<b>120 760,34 EUR</b>

- ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu nasledovne:

**CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY**

<b>Celková navrhovaná cena v EUR:</b>	<b>120 760,34 EUR</b>
---------------------------------------	-----------------------


V Spišskej Novej Vsi, dňa 08.05.2024

Mgr. art. Ľubomír Kuc, konateľ OMEGATEC spol. s r.o.

.....  
meno uchádzača alebo osoby poverenej konat'  
za uchádzača, podpis a odtlačok pečiatky

**OBSAH :**

DRS 01	VSTUPNÝ+BOČNÝ PORTÁL+TS (ASR,S)	1 : 50
DRS 02	ZV 1	1 : 50
DRS 03	ZV 2	1 : 50
DRS 04	ZV 3	1 : 50
FOTODOKUMENTÁCIA 01		
FOTODOKUMENTÁCIA 02		



±0,000 =...../OBJEKT/



SADA

**stoa** architekti

**GENERÁLNY PROJEKTANT:** STOA architekti, s.r.o., SLOVENSKÁ 28, 080 01 PREŠOV  
TEL.: 00421-903 553 049, E-MAIL: stoa.architekti@gmail.com

**STAVEBNÍK:** MESTO KOŠICE, MAGISTRÁT MESTA KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE - ZÁPAD

**MIESTO STAVBY:** RASTISLAVOVA 83, 040 01 KOŠICE

**STAVBA:****VEREJNÝ CINTORÍN - VSTUPNÁ ČASŤ****VSTUPNÝ  
BOČNÝ PORTÁL****STUPEŇ:** DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY**STAVEBNÝ OBJEKT:** SO 02 ARCHITEKTÚRA**ARCHITEKT:** ING.ARCH.A. MACEJKOVÁ, ING.ARCH.M. MACEJKO, ING.ARCH.A. MACEJKO**DÁTUM:** MAREC 2024**ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:** ING.ARCH.ANDREA MACEJKOVÁ autorizovaný architekt SKA 1152 AA 1234**MIERKA:****VYPRACOVAL:** ING.ARCH.MIROSLAV MACEJKO**FORMÁT:****SKRATKA A NÁZOV ČASTI:** ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE**SKRATKA ČASTI / Č.VÝKRESU:****OBSAH:****PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA****DRS****POZNÁMKA:**








# ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

ZV1

ŠTVORDIELNA DVOJKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ BRÁNA M=1:50

POČET



**POPIS:** REPLIKA PŮVODNEJ OCEĽOVEJ VSTUPNEJ BRÁNY (PODĽA FOTO) **ROZMERY:** OBLÚKOVITÝ TVAR (OBLÚK VÝPLNE PRISPŮSOBIŤ TVARU OBLÚKA VSTUPNÉHO PORTÁLU) v=3550mm,š=4280mm **KONŠTRUKCIA:** ŠTVORDIELNA DVOJKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ BRÁNA, SAMOTNÉ DVOJITÉ KRÍDLA NAVZÁJOM SPOJENÉ KÍBLAMI (ZÁVESMI), KAŽDÉ KRÍDLO PEVNE UCHYTENÉ NA ZVISLÚ OCEĽOVÚ TYČ. NA VNÚTORNEJ PRAVEJ A LAVEJ STRANE JE OCEĽOVÁ TYČ KOTVENÁ DO PODKLADU (KOMUNIKÁCIA A NADPRAŽIE) CEZ OTOČNÉ LOŽISKO **MATERIÁL:** CELOOCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA, POZINKOVANÁ **POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** NÁSTREK RAL (ANTRACIT) - UPRESNENÝ PRI REALIZÁCII **VÝPLNE:** OCEĽOVÝ PLECH A DRÁTOVÁ SIEŤOVINA (VEĽKOSŤ 40x40mm)

SPOLU




3 ks

# ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY - SCHODY

ZV2

JEDNODIELNA NEOTVÁRAVÁ MREŽA M=1:50

POČET



**POPIS:** REPLIKA PŮVODNEJ OCEĽOVEJ VSTUPNEJ BRÁNY **ROZMERY:** TVAR A VEĽKOSŤ PRISPŮSOBIŤ TVARU OBDĽŽNIKOVÉHO OTVORU PORTÁLU (NA OBIIDVOCH KRAJNÝCH POLOHÁCH)  $v=2100\text{mm}$ ,  $\delta=1950\text{mm}$  **KONŠTRUKCIA:** JEDNODIELNA NEOTVÁRAVÁ MREŽA, KOTVENIE DO MURIVA A NADPRAŽIA PORTÁLU **MATERIÁL:** CELOOCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA, POZINKOVANÁ **POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** NÁSTREK RAL (ANTRACIT) - UPRESNENÝ PRI REALIZÁCII **VÝPLNE:** OCEĽOVÝ PLECH A DRÁTOVÁ SIEŤOVINA (VEĽKOSŤ 40x40mm)

SPOLU




2 ks

# ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY - SCHODY

ZV3

DVOJDIELNA DVOJKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ BRÁNA M=1:50

POČET



**POPIS:** REPLIKA PŮVODNEJ OCEĽOVEJ VSTUPNEJ BRÁNY **ROZMERY:** TVAR A VEĽKOSŤ BRÁNY PRISPŮSOBÍ TVARU OTVORU BOČNÉHO PORTÁLU) v=2400mm, š=2980mm **KONŠTRUKCIA:** ŠTVORDIELNA DVOJKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ BRÁNA, S PEVNOU ČASŤOU SPOJENÁ KLĚBAMI (ZÁVESMI), KOTVENIE DO MURIVA A NADPRAŽIA PORTÁLU **MATERIÁL:** CELOOCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA, POZINKOVANÁ **POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** NÁSTREK RAL (ANTRACIT) - UPRESNENÝ PRI REALIZÁCII **VÝPLNE:** OCEĽOVÝ PLECH A DRÁTOVÁ SIEŤOVINA (VEĽKOSŤ 40x40mm)

SPOLU

2 ks

!!! ROZMERY SÚ INFORMATÍVNE, JE POTREBNÉ ICH PRED VÝROBOU PREKONTROLOVAŤ NA STAVBE !!!

04



