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ZMLUVA O DIELO& Lo/ %pe /795

podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

0 Jeort)#

Objednavatel’:

a

Zhotovitel’:

Zmluvné strany:

Mesto Kosice

so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

ICO: 00 691 135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK 2021186904

$tatutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH — primator mesta
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

&islo ndtu: 0442488015/5600

IBAN: SK42 5600 0000 0004 4248 8015

SWIFT (BIC): KOMASK2X

(dalej len ,,Objednavatel™)

Sprava mestskej zelene v KoSiciach

so sidlom Rastislavova 79, 040 01 KoSice
1CO: 170 78 202

DIC: 2021157556

IC DPH: SK2021157556

prispevkova organizacia zriadena Mestom KoSice, na zéklade Zriadovacej

listiny zo diia 11.11.2004

Statutarny organ: Ing. Richard Majza, MBA - riaditel’
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: 0443868001/5600

IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001

SWIFT (BIC): KOMASK2X

(d’alej len ,,Zhotovitel**)

(d’alej spologne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraji na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podla ustanovenia § 536
a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik tato Zmluvu o dielo (d'alej len ,, Zmluva®):

Preambula

Zmluva sa uzatvara na zaklade verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z. z.
v zneni neskordich predpisov (d’alej len ,,zakon®) postupom podlimitnej zakazky.

I. UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH

primator



- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Margita Hanusovska, oddelenie
strategického rozvoja

- vo veciach realizacie a prevzatia diela: JUDr. Nata$a Bursova, referét
nakladania s majetkom, oddelenie

pravne a majetkoveé

b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Richard Majza, MBA - riaditel
- na konanie vo veciach Zmluvnych: JUDr.
Maria Boboikova - vedica pravneho
a personalneho Gseku
- vo veciach realizicie diela: Ing. Zdenka DieneSova — technik zelene,
Ing. Peter Vrabel — veduci odd. zahrad, pripravy vyroby
zahrady, odbytu a odbornej zahr. skupiny
- Vo vemach prevzatia diela: Ing. Zdenka DieneSova — technik zelene,
Ing. Peter Vrabel — veduci odd. zdhrad, pripravy vyroby
zahrady, odbytu a odbornej zahr. skupiny
2. Interpretacie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sliZia len na ulahéenie odkazovania a nemaja vplyv na podmienky
Zmluvy a jej interpretacie
b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.
¢) Akakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek alebo
ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je:
a) zavizok Zhotovitel'a vykonat pre Objednavatel’a dielo
»Sadové tpravy Okrsok VIIL, Sidl. Dargovskych hrdinov, KoSice* podla:
- $pecifikécie a v rozsahu préac na zaklade Cenovej Ponuky zhotovitela, ktoré tvori prilohu
&. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze tato Ponuku, vratane kalkulacie ceny za dielo,
vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZzeni odborni starostlivost
potrebnych pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela.
- v siilade s projektovou dokumentéciou (Sadové Gipravy Okrsok VIII., Sidl. Dargovskych hrdinov,
Kosice), ktora tvori prilohu ¢.2 tejto Zmluvy

Tieto dokumenty Zhotovitel’ odsthlasil a potvrdzuje, Ze im plne porozumel a Ze st podkladom
pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych poloziek predmetu diela,
ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela pontiknutii v ponuke Zhotovitela.

b) zaviizok Objedndvatela prevziat' zhotovené dielo, zaplatit dohodnutd cenu a poskytnut
Zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie. Neoddelitelnou stcastou zmluvy st aj Pokyny
na udrzbu, ktoré su prilohou €. 4 tejto zmluvy

2. Dielom sa tieZz rozumeju v3etky pripravné prace a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu plnenia
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tieZ obsiahnuté vSetky
plnenia, ktoré nie si vyslovne uvedené v dokumenticii pre vyber Zhotovitela, v realizacnej
projektovej dokumentéacii, opise diela alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su
nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na
vlastné odborné znalosti s vynaloZenim v3etkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet” mal
amohol aktoré mohol zistit' dokladnym preskimanim projektovej a vykresovej dokumentacie,
ktoré mu boli na poziadanie pristupné pred vyhtovenim jeho Ponuky.
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IV.

Zhotovitel’ zabezpedi na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo aj vietky shivisiace plnenia a prace,
v rozsahu ako je nizSie v Zmluve uvedené. '
Dielo bude spliiat’ kvalitativne poZiadavky definované realizaénou projektovou dokumentaciou,
platnymi normami STN a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. V3etky platné normy STN
sa stavajli tymto ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy o dielo.

Predmet diela je obsiahnuty v celkovej realizacnej projektovej dokumenticii a ostatnych
technickych dokumentoch a vykresoch, ktoré si neoddelitenou prilohou tejto Zmluvy.

V3etky sucasti diela budi odovzdané Objednavatel'ovi naraz, a to k jednému momentu plnenia, tak
ako je niz8ie v Zmluve uvedené.

Zhotovitel’ vykona a dokonéi prace v stilade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel
zaist'uje vietok material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sa nevyhnutné pre dokoncenie
diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel' spracuje k odovzdavaciemu konaniu tykajicemu sa tohto diela dokumentaciu
skutoéného vykonania diela v salade s prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Dokumentaciu skutoéne vykonaného diela vyhotovi v piatich vyhotoveniach vratane dokladove;j
Casti.

Miestom vykonania diela je: Mesto Kosice, katastrdlne uzemie Fur¢a. Okrsok VIII, Sidl.
Dargovskych hrdinov, KoSice.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do jeho
predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju samostatne, pod vlastnym
menom, na vlastnd zodpovednost’, za G¢elom dosiahnutia zisku; disponuje zamestnancami v
potrebnom poéte a kvalifikatnej skladbe, a to nielen pri vykone préac, ale aj pri pouzivani
vlastného pracovného zariadenia, pouzivani vlastnych strojov a pod.

III. DOBA PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo a odovzdat’ ho Objednéavatelovi v tychto terminoch:

a) prevzatie staveniska do 3 dni odo diia doru¢enia pisomnej vyzvy Objednévatel'a na prevzatie
staveniska.

b) zadatie prac na diele do 5 dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska;

¢) dokonéenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi v lehote do 2 mesiacov odo dia
a¢innosti tejto Zmluvy, aviak najneskor do 31.10.2014, podla toho, ¢o nastane skor.

Objednavatel je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerusenie vykonavania diela, pri podstatnom

poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nema vplyv na konecny termin zhotovenia

a odovzdania diela. ZvySené naklady Zhotovitela spojené s nepredvidatelnymi okolnostami st

zahrnuté v cene diela.

CENA DIELA - PLATENIE

Objednavatel’ a Zhotovitel” sa dohodli, Ze cena predmetu Diela je dojednand v stlade so zakonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel sa  zavdzuje uhradit  Zhotovitefovi  dohodnuti cenu za dielo
vo vySke 45108,20 EUR bez DPH (slovom: Styridsatpéttisicstoosem eur 20 centov),
s DPH 54 129,84 EUR. Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovené ako
pevna a kone¢na.

Rozpolet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo diia 22.07.2014, ktory je neoddelitelnou
sidastou tejto Zmluvy. Tento rozpodet ceny sluzi pre tgely fakturacie. Zhotovitel’ sa zavizuje
realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

Dohodnuta cena diela zahfiia naklady Zhotovitel'a stuvisiace s realizaciou diela, najma naklady na
nakup materidlov/tovarov, cien vietkych prac, dielcov, dopravu, Zhotovitelovu inziniersku
ginnost, ktoré Zhotovitel' v priebehu realizacie diela bude povinny pre jeho aspedni realiziciu
a dokoncenie vynaloZit'.

Cena diela je platna po celii dobu vykonavania diela az do jeho ukonCenia, ak neddjde medzi
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stranami k inej dohode. Na vy3ku ceny diela nemé vplyv, Ze tato cena bola dohodnuta na zaklade

jej rozpotu, ktory je uvedeny v ponuke Zhotovitela. Zhotovitel' nema narok na zvysenie ceny

diela z titulu objavenia ¢innosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaja

z projektovej dokumentacie. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z

dohodnutej ceny diela podl'a tohto Glanku odpocitand. Zmluvné strany beri na vedomie, Ze

Objednavatel’ bude financovat' &ast' diela z prostriedkov podpory z Environmentalneho fondu

formou schvélenej dotacie v ramci Ziadosti o podporu formou dotacie, druh ¢innosti A3. Dotécia

bude poskytnuta na zéklade osobitnej Zmluvy o poskytnuti podpory po uzatvoreni tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradena na zaklade daiiového dokladu —faktiry, ktorej prilohou budu stpisy
vykonanych prac a dodavok za vykonané dielo. Stipisy vykonanych prac a dodavok buda na
kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitel'a. Faktura bude
vystavena so splatnostou 60 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi. Navrh suapisu
vykonanych prac odovzdé Zhotovitel' zastupcovi Objednéavatela na kontrolu. V pripade jeho
neodsthlasenia vrati Objednavatel Zhotovitelovi predlozeny névrh na prepracovanie s
uvedenim jeho dovodu najneskor do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom.
Stpis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zistupcom Objedndvatela, bude
Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dita doru¢enia
navrhu stpisu vykonanych prac Objednavatela. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie
a prevzatie stipisu vykonanych prac. Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati
diela potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitela.

b) Objednavatel' si vyhradzuje pravo a Zhotovitel' sthlasi stym, Ze v pripade poziadaviek
Enviromentalneho fondu na formalnu apravu vystavenej faktary, bude postupovat podla
dispozicii a usmerneni Objednédvatela.

ZMENY DIELA

V pripade Objednavatel'om pozadovanych dodatoénych vykonov, zmien podmienok v realizacnej
projektovej dokumentacii, ktoré nie si uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia
Zhotovitela, u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat, ze mu z nich vzniknl voei
Objednavatelovi d’alie naroky na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a/ alebo na zmenu
terminu dokon&enia diela, alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel' pisomne oboznami o tom
Objednavatela. V stlade s § 10a zakona &. 25/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, je mozné
uzatvorit dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného obstardvania len za
podmienok uvedenych v predmetnom zékone. AZ po kladnych vyjadreniach a pravoplatnych
rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto zmluve.

ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania Zhotovitela s dokondenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty deil omeskania.

Ak nedodr#i Zhotovitel’ termin odstranenia vad z preberacieho konania, vznika Objednévatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy d’alsi
den omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel lehotu na vypratanie staveniska po ukonCeni pric, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty def
omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel' termin odstrénenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazda
vadu a kazdy d’al3i zagaty deil omeskania.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia vznika
Objednéavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy pripad
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porusenia. Ak Zhotovitel’ neodstrani porusenie podla tohto odseku, ktoré mu Objednéavatel vytkol
do 24 hodin, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zmluvnii pokutu vo vyske 300,- EUR za
kazdé takéto porusenie. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZ, PO a OZP bude
povazované za podstatné porusenie Zmluvy a méze byt ddvodom na odstipenie od Zmluvy zo
strany Objednavatel’a.

Ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ denného upratovania pracoviska a odpratévania odpadov
vzniknutych jeho &innostou do dvoch dni od vyzvy Objednéavatel'a, vznikd Objednavatelovi
pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR, pri opakovanom poruseni 300,- EUR
za kazdy jednotlivy pripad.

Ak Zhotovite' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatefom do dennika nezaisti
bezpodmieneéné dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych o0sdb na stavbe, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR, pri opakovani 300,-
EUR, za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmlav, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela (bez DPH)
za kazdy den omeskania.

Ak Objednavatel’ odstiipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel" povinny
uhradit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny diela.

V pripade neplnenia zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z VZP, u ktorych nie je vySka zmluvnej
pokuty samostatne rie§ena v predchadzajicich bodoch, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty
defi, kedy trva porusenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na nahradu 3kody nezanika. Rovnako nezanikaja ani naroky
vyplyvajiice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatel'om voci Zhotovitelovi. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa stavaji
splatnymi v okamihu, kedy nastane skuto¢nost’ majiica za nasledok vznik prava na jej zaplatenie
opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel’ je opravneny zapoditat' jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu zmluvnych
pokut vogi vietkym pohladavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

. Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti

predmetni &innost vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie
pre zamedzenie ich opakovania.

VIL OSOBITNE USTANOVENIA

L.

Zhotovitel sa zaviizuje spresnit’ projektantovi prisludnej &asti projektovej dokumenticie
pre realizéciu diela Specifikécie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruSeny plynuly
postup realizaénych prac. Ak tak Zhotovitel' neurobi, zodpoveda za vSetky Skody v suvislosti s
tym vzniknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat 12 mesiacov na sadové upravy,

za podmienky dodrZania ,,Pokynov na Gidrzbu" a 24 mesiacov na dodané prvky, resp. podla dizky

zaruénej doby stanovenej dodavatel'om.

Neoddelitel'nou sagast’'ou tejto Zmluvy si tzv. VSeobecné Zmluyné podmienky vykonania diela,

ktoré st prilohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuji podmienky tejto Zmluvy. Odlisné

dojednania v texte Zmluvy maji prednost pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

Zhotovitel’ sa zavizuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny poistit sa. Poistenim sa neobmedzujii povinnosti a zodpovednost

Zhotovitela: “

a) pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknuti inému v sivislosti s ¢innostou alebo vztahom
Zhotovitela a jeho subdoddvatelov a to na poistni sumu vo vySke ceny predmetu diela
Zhotovitel'a, minimalne vsak 10 000,- EUR;

Naklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych

zmliv je Zhotovitel’ povinny predlozit Objednavatelovi najneskor do 10 dni po podpise Zmluvy

o dielo. V pripade, e Zhotovitel' nepredlozi Objednévatelovi kopie potvrdeni o uzavreti
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poistnych zmldv, je Objednavatel' opravneny uzavriet toto poistenie na ndklady Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny sa na svoju zodpovednost’ uistit, Ze jeho subdodévatelia maji pre nimi

vykonavané prace uzavreti podobnu poistni Zmluvu aki ma Zhotovitel' vo¢i Objednavatelovi,

alebo kryji vsetky rizikd vyssie uvedené. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskor do 24

hodin) informovat Objednavatel'a o poistnych udalostiach, ktoré shvisia s realizaciou diela.

Objednavatel je opravneny pocas realizacie diela pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne

o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori majii povolenie na pobyt

na tizemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel' je opravneny postipit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi len po predchadzajuicom pisomnom sihlase Objednavatela. Zhotovitel' je

opravneny pouzit pohl'adavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy vo¢i Objednavatel'ovi ako zabezpeku,

alebo pre iné zabezpeCenie svojich zavizkov voci tretej osobe len po predchadzajicom pisomnom

stihlase Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny na zapoditanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych pohladévok

vo&i Zhotovitelovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohl'adavky Zhotovitela, a to aj v pripade

odstiipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost’ zapoitania sa vztahuje aj na pohl'adavky z pripadného

bezdovodného obohatenia. Zhotovitel' nie je oprdvneny zapolitat' svoje pohladavky voci

pohl'adavkam Objednavatel'a, bez jeho sthlasu.

Zhotovitel’ je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich za

vhodné a dostato&né. Zhotovitel’ sa zavizuje pouzit’ vietky opatrenia, aby predisiel poskodeniu

dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfiia poziadavku na pouzitie vhodnych vozidiel a tras.

Zhotovitel' zabezpe¢i vietky dopravno - inZinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich

realizacie.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady zabezpetit' a v piatich vyhotoveniach odovzdat

Objednavatel'ovi prevadzkovy poriadok vietkych technickych a technologickych zariadent, ktoré

st v diele inStalované.

V pripade, e déjde k ukondeniu alebo zruleniu tejto Zmluvy zakéhokol'vek ddvodu, je

Zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukonéit’ vietky prace s vynimkou préc, ktoré je potrebné a nutné vykonat’ v zaujme
ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpe¢nosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpegit' stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo staveniska,

¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vietky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad, stiahnut
zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov svojich
subdodévatel'ov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednéavatel'ovi do 10 dni odo diia kedy mu d6jde prejav vole
Objednévatel'a k ukondeniu Zmluvy alebo odo diia zruSenia Zmluvy,

e) vratit kompletni dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a ozndmenia, ktoré suvisia
s dielom, Objednavatelovi,

f) v pripade, Zze Zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto Zmiuvy, moze
tieto povinnosti vykonat’ Objednévatel’ na naklady Zhotovitela. _

Zmluvné strany sa zavizuju vzijomne sa informovat o vsetkych pravne vyznamnych

skuto&nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto Zmluvou

ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavdzuji poskytovat si naleziti sucinnost najmid tym, Ze svoje

poziadavky budli zadavat' vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti — predmetu

a Gcelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym strandm stane znama okolnost, ktora moze byt podnetom

pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna

poslat’ okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujicu podrobnosti tychto

okolnosti a strany maji pokradovat’ v spolupréci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vietky oznamenia alebo ind komunikéacia podla alebo

v savislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,o0znamenie®) musi byt vyhotovena pisomne

a dorutovana druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzélneho postového dorucovatela,
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elektronickou postou, osobne, alebo faxom na koreSpondenéné idaje Zmluvnych stran uvedené v

nasledujiicom odseku tohto &ldnku Zmluvy. Za deii alebo ¢as doruéenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel’a, den prevzatia zasielky
obsahujicej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za dorucené
prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajicej Zmluvnej strane z
dévodu ,.adresat neznamy*, ,,zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,,adresat nezastihnuty®,
»adresat poziadal o doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného dévodu,

b) ak sa doruéuje elektronickou postou, dei alebo ¢as, kedy bolo odosielajlicej Zmluvnej strane
dorucené elektronické potvrdenie o dorueni, resp. pre€itani e-mailovej spravy obsahujicej
oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

¢) ak sa dorucuje osobne, deii alebo €as prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou stranou,

d) ak sa doruduje faxom, deil alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim
odosielajicej Zmluvnej strany o ispesnom prenose faxovej spravy prijimajucej Zmluvnej
strane.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho identifika¢nych

tdajov uvedenych v zdhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni odo dna, kedy nastala

zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Zze si Zhotovitel’ povinnost' podl'a tohto odseku

Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’

zaSle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa

neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za
to, Ze nastali u¢inky nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

VIII. TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

1.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva je
s odkazom na ustanovenie §5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni povinne zverejilovanou zmluvou a podla § 47a zakona ¢&.40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnik nadobtida i¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia..
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial' bude splnend podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskor, ako dojde k faktickému
zaCatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav z titulu bezdévodného
obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a tucelom najblizSie. Plnenia prijaté
a poskytnuté pred nadobudnutim G¢innosti tejto Zmluvy sa priamo zapoditaju oproti pravam
z titulu bezdévodného obohatenia v zdsade tak, akoby bola Zmluva G€inna uz v dobe faktického
zalatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Ustanovenie §
47a ods. 4 zakona €. 40/1964 Zb. Obéciansky zdkonnik dojednanim podl'a tohto ¢lanku Zmluvy
ostava nedotknuté.
Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, odstipenim od
Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dovodu uvedeného v tejto Zmluve. alebo vo
VZP, alebo zaplatenim odstupného Objednavatelom Zhotovitel'ovi za podmienok uvedenych
v tejto Zmluve. ’
Okrem pripadov uvedenych vo VZP je Objednavatel’ opravneny odstipit od Zmluvy
v nasledovnych pripadoch:
a) ak je zrejmé, Ze Zhotovitel’ nedokaze zhotovit’ predmet Zmluvy alebo jeho &ast’ riadne a/alebo
v¢as, alebo ak zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim, alebo
b) zdovodu, ze doslo k zruSeniu, pozastaveniu, precerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe
obmedzenia Cerpania finanénych prostriedkov, ktoré Objednavatel’ icelovo alebo beziéelovo
¢erpal alebo mal Cerpat’ z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej
republiky, Eurdpskej Gnie alebo akéhokol'vek iného subjektu odlisného od Objednavatel’a, a to
formou dotacie, nenavratného finan¢ného prispevku alebo akejkol'vek inej formy
bezodplatného . poskytnutia  peraznych prostriedkov ~ za ti¢elom financovania
verejnoprospe$ného projektu, ktory tvori predmet Zmluvy alebo v stvislosti s nim. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
sa nepouzije.



Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dilu doru¢enia odstipenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstipeni, od Zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti Zmluvnych strdn zo
Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote Ciastkového
plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v siilade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstipenia
od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nihradu Skody vzniknutej
porudenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajicich sa
vol'by prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zéakonnik, rie$enia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej
vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a €elu vyplyva,
7e majh byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v budiicnosti zistilo, Ze niektoré z
ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost’ a vykonatelnost’ ostatnych
ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa zavizuji formou dodatku k tejto
Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim,
ktoré bude svojou povahou najbliZ§ie povahe neplatnému alebo nevykonatenému ustanoveniu, a
to s prihliadnutim na v6l'u oboch Zmluvnych stran obsiahnuta v tejto Zmluve.

Neoddelite'nou stiastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy :

1. VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela,

2. Realiza¢na projektova dokumentécia v digitalnej forme (predklad4 iba dspeSny
uchadza¢ ku podpisu zmluvy)

3. Cenova ponuka,

4. Pokyny na Gdrzbu (predklad4 iba ispeSny uchadza¢ ku podpisu zmluvy)
Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavizkové vztahy zaloZené alebo suvisiace
s touto Zmluvou sa spravuji ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.
Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel
a tri rovnopisy obdrzi Objednévatel’.
Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve s platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajicom schvaleni Zmluvnymi stranami. Uzatvaranie dodatkov musi byt v sulade
s ustanovenim § 10a zakona o verejnom obstaravani.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento
vyjadruje ich slobodni a vaznu vél'u, bez akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuji vlastnoruénymi
podpismi 0sdb opravnenych konat v ich mene, alebo v zastiipeni.

T 19. AUG. 2014
V Kogiciach, dita £ 720 cUi V Kogiciach, diia
Objednavatel’: Zhotovitel’:
................................... eag g T CTRPITITIRLRTR LS
MUDr. Rich{rd Rai. m@@  Ing. Richard Majza, MBA
primator mesta riaditel’
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zakonnika,
urSuji Sast’ obsahu zmluvy o dielo &. Zo/% veo 1774

ZAKLADNE USTANOVENIA

Vseobecné zmluvné podmienky vykonania diela (d’alej len ,,VZP*) st neoddelitelnou sucast'ou vyssie

uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,,ZOD%).

Iné podmienky, odporujice tymto VZP, najmd v obchodnych podmienkach alebo na formularoch

zhotovitel'a sa povazujui za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD maju prednost’ pred znenim tychto VZP.

II.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vietky vykony, dodavky a prace, ktoré si potrebné
pre riadne splnenie zmluvnych zévizkov Zhotovitel'a vratane vedlajsich a dodatoénych &innost
tak, aby predmet zmluvy bol Gplny, v stlade s prislusnymi technickymi predpismi, ktoré sa na
predmet zmluvy vztahujd, pokynmi, predlozenou dokumentéciou, pravnymi predpismi a
vetkymi  podmienkami pozadovanymi administrativnymi rozhodnutiami, pokial’ boli
k predmetu zmluvy — plnenia zo strany Zhotovitel'a vydané a st pravoplatné. Plnenia a &innosti,
ktoré Zhotovitel’ vykonal nad poZadovany ramec podl'a predchadzajiicej vety tohto odseku, bez
pisomného dodatku ktejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnymi stranami nemé4
Objednavatel' povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne vznikla, je
Zhotovitel’ povinny uhradit’.
Zhotovitel' vykond v ramci svojich zmluvnych plneni vietky potrebné vedlajsie, pomocné a
dodatogné Sinnosti, ktoré sice nie si Objednavatelom vyslovne uvedené, ale st pre tplné, vecné
a odborné vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funké&nost,
nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel’,
ktory je povinny dokladne zvazit' vietky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej
miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy zabezpe&it tak, aby bolo vykonané riadne
a vCas a v stlade so v3etkymi podmienkami stanovenymi zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy —
¢innosti nad rémec uréeny zmluvou budii Zhotovitelovi uhradené len v pripade, Ze tieto innosti
neboli obsiahnuté v dokumentécii a pokynoch Objednévatel’a, predlozenych Zhotovitelovi pred
podpisom zmluvy, resp. pred podpisom ¢iastkovych dodatkov k zmluve a boli Objednavatelom
odsthlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy, ktoré
si potrebné na zaklade zdkonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni
vydanych po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace -

Objednévatel’ je oprdvneny rozsirit’ alebo obmedzit' rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukol'vek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho &asti, ktord priamo stvisi
s predmetom zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym acelom je opravneny
dat’ Zhotovitelovi pokyny na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac — &innosti a to
spravidla zapisom v stavebnom denniku, pokynom uvedenym v zépisnici zo spolotnej
porady alebo pisomnym podanim adresovanym Zhotovitel'ovi.

V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajiceho bodu
Je Poskytovatel povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlozit Objednavatelovi
kvalifikovany odhad ceny — hodnoty tejto zmeny a do 8 dni poloZkovy rozpocet ceny na
poZadovant zmenu a pripadne novy ¢asovy harmonogram préc, ktory zahrnie predpokladant
zmenu a zabezpeli dodrzanie kone¢ného terminu.. Rozpodet ceny bude vychadzat z
Jednotkovych cien v rovnakej cenovej hladine, ako st ceny v ponuke Zhotovitel’a. V pripade
prac a dodavok v ponuke zhotovitel'a neuvedenych, bude rozpodet ceny vychadzat' z cien
dodanych zhotovitel'om, najviac viak podla cennika CENKROS / ODIS platného v &ase
uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela pdjdu vsetky ndklady na zmenu diela a doba
realizicie diela, ak by skuto¢né naklady na zmenu diela &i skutoéna doba realizacie diela
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prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢&i rozpodte ceny diela. V pripade, Ze
zmeny budii mat’ vplyv na d’aldi postup prac, upozorni Zhotovitel' na tito skutoénost
Objednavatela do troch dni od doru¢enia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku
a Objednavatel’ sa bez zbyto¢ného odkladu dohodne so Zhotovitel'om na d’alsom postupe. Po
odsuihlaseni akejkolovek zmeny, Objedndvatel'om a Zhotovitel'om je toto odsthlasenie vo
forme, dodatku k zmluve o dielo. oboma zmluvnymi stranami a je zavdzné pre obe zmluvné
strany.Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku
budu Objednavatel'ovi uétované samostatnym daiiovym dokladom.

Zhotovitel’ sa zavdzuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyZziadani objednavatelom
podla predchadzajicich bodov az do thrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez
naroku na zmenu kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnai inak. Podmienkou je, aby
objednavatel’ uplatnil poziadavku na zmenu rozsahu diela vcas tak, aby bolo technicky
mozné vykonanie prac zabezpecit. Technicki nemoznost’ prevedenia je zhotovitel’ povinny
objednavatel'ovi bezodkladne preukazat’.

Ak Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit' realizaciu
pozadovanych zmien predmetu zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi
Zhotovitel' Objednévatel'ovi vSetky pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a $kody s tym
spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy nezanikd povinnost’ Poskytovatel'a znasat
zaruku za predmet zmluvy ako celku.

Zhotovitel' je povinny z(céastiiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne
zvolava zastupca objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho
zastupcu, ktory je opravneny rozhodovat’ (i okamzite) vo veciach technickych a realiza¢nych. Z
tychto kontrolnych dni bude urobeny zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran.
Zapisom z kontrolného diia nemozno menit’ dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a
ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného diia st pre obe strany zavizné, pokial’
nie st v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia alebo kontrolnych dni na
stavbe je mozné vyhotovit’ aj elektronickym podanim - emailom obsahujicim tento zapis zo
stretnutia alebo kontrolného diia zaslaného Objednavatelom Zhotovitel'ovi. Osoby, ktoré sa
budi zicastiiovat’ kontrolnych dni st povinné sa zapisat’ a podpisat’ do prezenéne;j listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie st

vyslovne Specifikované v realizaénej projektovej dokumentécii, je zhotovitel' povinny

predkladat’ Objednavatel'ovi a projektantovi na schvéalenie vyrobni dokumentéciu a vzorky,
popr. katalogy vzoriek. Zhotovitel’ predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nélezité posidenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostatoénom ¢asovom predstihu. Objednavatel’ sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel’ zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich
predpisané kvalifika¢né predpoklady a osvedCenia o vykonanych skuskach a $koleniach boli
platné po celi dobu vykonu ich prac na diele. Pred zacatim prac odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi koépie kvalifikaénych preukazov, osvedceni o vykonanych skaskach a
Skoleniach. Zhotovitel’ tieZ zodpoveda za to, Ze vetci jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej
lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej s schopni vykonu préace v uréenej profesii.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl'a zmluvy o dielo a
tychto VZP. _

Zhotovitel" zabezpeCi, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavenisko, mali
identifikaénti visacku s prislusnostou k Zhotovitel'ovi pripadne subdodavatel'ovi Zhotovitela.
Oznacenie bude vidite'ne umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpe¢nost’ prace vSetkych osob v priestore staveniska po¢as vykonavania
diela po celi dobu realizicie diela zodpovedd Zhotovitel. Po celi dobu realizacie diela
Zhotovitel' zabezpedi bezpeCnost' prace a prevadzky, najmd dodrziavanie predpisov o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany zivotného



prostredia. Zhotovitel zodpovedd za 3Skody vzniknuté porugenim tychto predpisov
Objednavatel'ovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat Zhotovitel'ovi prikaz na
odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial’ nebudu tieto nedostatky odstrdnené v stanovenej
lehote, je opravneny rozhodnat’ o preruSeni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kod ani na predizenie terminu
shotovenia diela. Zhotovitel' je povinny v sulade so zékonom ¢. 314/2001 o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni, zabezpetit protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je
nebezpedenstvo vzniku poZiaru v rozsahu danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie
povinnost’ vietkych osob nosit’ na stavenisku ochranna prilbu, pracovny odev, pracovnii obuv a
ostatné nevyhnutné ochranné pomocky. Vynimky moZze v odovodnenych pripadoch povolit len
stavbyveduci Objednavatela (napr. pri vykonévani dokoncovacich prac v interiéroch). O
udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel' vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu,
ktory bude trvalo riadit’ price na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela moze byt odvolany
alebo nahradeny inou osobou iba po predchadzajucom prerokovani s Objednavatelom alebo na
jeho vyslovnu ziadost'.

Zhotovitel’ je povirmy viest’ menny zoznam 0s6b pritomnych na stavenisku. Vzdy, ked’ budu na
stavenisku prebiehat’ prace, je zhotovitel povinny do 60 minat od zaatia prac predlozit’ tento
menny zoznam osdb Objednavatelovi v kancelarii na stavenisku a zapisom v stavebnom
denniku uviest Gidaj o aktualnom pocte svojich zamestnancov pritomnych na stavenisku.
Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celi dobu ich vykonavania a dalej
za ochranu vietkych vyrobkov, naradia a materidlu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tito
ochranu zaistuje na svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochréanit vietky existujice
zariadenia a vybavenia objektu vratane inStalacii v stenach. Pokial’ dojde k poskodeniu tychto
zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny toto poskodenie nahléasit’ a po dohode
zabezpetit' bezodkladne odborni opravu na svoje naklady. Zhotovitel' ru¢i za to, Ze v ramci
vykonévania prac podla tejto zmluvy nepouZije ¥iadny nebezpedny alebo nevhodny
(neschvéleny) material, o ktorom je to zname ku diiu jeho pouzitia.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstraiiovat’ vady
diela zistené a oznagené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny zabezpetit', aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenart3ali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, ze
jeho pracovnici na stavbe neznedistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin
pripadne zvy$kami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel' na
stavenisku na vlastné néklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli stdastou zariadenia
staveniska st majetkom zhotovitel'a a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su sacastou
plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.

MIganlivost - vietky informécie, listiny, dokumenty a iné skutognosti, s ktorymi sa Zhotovitel
oboznamil potas vykonavania innosti savisiacich s dielom, nesmie oznamovat’ akymkol'vek
sposobom d’al$im subjektom. Tato povinnost’ trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu,
ako aj po jeho ukon&eni. Zhotovitel’ sa zavizuje zaviazat' svojich subdodavatel'ov k povinnosti
ml¢anlivosti v zmysle tohto odseku a zodpoveda za porusenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany
tychto subdodavatelov.

V pripade ak je dielo celkovo alebo Ciastoéne financované zo zdrojov EU alebo zdrojov SR, je
zhotovitel’ povinny strpiet’ vykon kontroly/ auditu stvisiacého s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek poCas platnosti a G¢innosti tejto zmluvy a pocas udrzatelnosti projektu a to
opravnenymi osobami na vykon kontroly / auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu ¢innost.
Opravnenymi osobami na vykon kontroly / auditu su :

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby, Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poveren€

osoby, Najvyssi kontrolny trad SR,

b) prisluina Spréva financnej kontroly,

¢) Certifikany organ a nimi poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
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e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, _
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel’ odovzdal Zhotovitelovi projektovii dokumentaciu v jednom vyhotoveni.
Zabezpecenie d’alSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu
skuto¢ného vyhotovenia zabezpeéi Objednavatel’ na zéklade objednavky Zhotovitel'a za Ghradu.
Zhotovitel moéze podklady, ktoré mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na
plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je dovolené len s predchadzajicim vyslovnym
pisomnym sihlasom Objednavatela. V3etky zaslané podklady =zostavaji vlastnictvom
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny pred za¢atim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo
preverit’ a preskasat’ odovzdané podklady a pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi zistené chyby,
opomenutia, rozpory, neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spésobu vykonédvania
prac, aj ked’ stvisia s ostatnymi pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s
pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V pripade Casti projektovej dokumentacie a
inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise zmluvy o dielo je povinnostou
Zhotovitel'a preverit' zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati. Zhotovitel' nie je
opravneny neskor namietat, ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit' z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel’
opomenul vykonat’ pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je
zodpovedny za vSetky s tym suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, ze vykona vsetky
zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa pred zaatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o
stave uz realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvidzuje, alebo ktoré s
jeho vykonmi suvisi a akékol'vek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatel'ovi v stavebnom denniku spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty,
ktoré vzniknti zanedbanim tejto povinnosti znasa Zhotovitel’ pIntt zodpovednost.. Zhotovitel’ nie
je opravneny neskdr namietat, Ze mu neboli nedostatky vopred zname, hoci ich mohol pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit’.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, ze udaje o inZinierskych sietach
nachadzajucich sa v mieste staveniska si mu zname a d’alej, ze preveri umiestnenie vSetkych
inzinierskych sieti uvedenych v projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré
st mimo pozemkov vo vlastnictve investora a tiez tych sieti, ktoré nie st uvedené v projektove;j
dokumentacii. Zhotovitel' zodpoveda za $kodu vyplyvajicu z potreby akejkol'vek opravy alebo
vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitel'om zavineného poskodenia inzinierskych sieti pocas plnenia
zakazky.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, uroviiou spodnych véd v mieste
staveniska, ako aj na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane
stavieb na nich stojacich dotknuté vystavbou.

Zmeny realizacnej projektovej dokumentacie ako dosledok pozmeriujicich navrhov Zhotovitel'a
su sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk)
organov $tatnej spravy a samospravy a nezakladaji narok zhotovitel'a na zvysenie ceny diela.

V pripade, Ze Zhotovitel' spracovava Cast’ realizaCnej projektovej dokumentécie, je povinny
odovzdat’ Objednavatel'ovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte
uplné vytlacky (s peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je
Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatel'ovi na odstuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni
pred terminom :zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena Cast' dokumentacie tyka, ak sa
nedohodnt zmluvné strany inak. Objednavatel’ je povinny predlozené cCasti tychto projektov
odsuhlasit’ &i spripomienkovat’ do 15 dni odo diia prevzatia od Zhotovitel'a.
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Zhotovitel’ je povinny predkladat’ Objednéavatel'ovi dielenskii a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. Vietku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat’ vzdy v 5 paré v tladenej
podobe a5 paré na nosi¢i dat. Jednotlivé Casti dielenskej a montaznej dokumentacie budu
predkladané Objednavatel'ovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti
diela, ktorej sa uvedena cast dokumentacia tyka, ak sa nedohodnii zmluvné strany inak.
Objednavatel’ je povinny predlozené ¢asti tychto projektov odsuhlasit’ ¢i spripomienkovat’ do 15
dni odo diia ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny pripomienky objednavatel’a, ktorymi objednavatel’ pozaduje iné technické
rieSenie, ktoré nie je v rozpore s realizatnou projektovou dokumentéaciou a ktoré je mozné
realizovat’ za porovnatel'nych nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohl'adnit’ v dielenskej
a montaznej dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitelom v
predloZenej casti dokumentacie je v sulade s realizatnou projektovou dokumenticiou,
projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami orgdnov S$tatnej spravy a samospravy,
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentacia sa moze odchylit’ od realiza¢nej projektovej dokumentacie
v rozsahu, ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, ¢im vSak nie
je dotknuta povinnost zhotovitel'a dodrzat’ splnenie terminov vystavby podl'a harmonogramu
prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mozu vstupovat’ vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov
odovzdanom Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP.
Iné osoby mo6zu na stavenisko vstupit’ len s vedomim zastupcu Objednavatel’a na stavbe, a to na
zaklade zapisu v stavebnom denniku a v sprievode Objednavatelom uréenej osoby.
Objednavatel’ nezodpoveda za skody vzniknuté porusenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku tlohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, st
Zhotovitelia povinni navzajom sa pisomne informovat' v stavebnom denniku o moznych
rizikach a vzajomne spolupracovat’ pri zabezpecovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci.
Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel’ pouzivat’ vyhradne na ucely
plnenia predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebni pre vypratania
staveniska /pracoviska/. Zhotovitel' vypratd stavenisko /pracovisko/ najneskor v den prevzatia
diela objednavatel'om alebo v termine podl'a zmluvy o dielo.

Zhotovitel' vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia
neziaducim vplyvom stavby na okolité nehnutel'nosti priliehajiice k stavenisku, o pripadnych
st'aznostiach bude Objednavatel'a bezodkladne pisomne informovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze verejné priestranstvd a pozemné komunikicie docasne
pouzivané pre stavenisko Zhotovitel'a a ponechané v uZivani verejnosti (napr. chodniky pod
leSenim, podchody, priechody) budi bezpecne chranené, udrZiavané a po-zotmeni osvetlené
podla prislu§nych predpisov. Ak sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikécii
naru$i plynulost’ dopravy, musi zhotovitel' po dohode s Objednavatelom véas zabezpelit
nahradné dopravné rieSenia. Po ukonéeni prac Zhotovitel' uvedie verejné priestranstva a
pozemné komunikéacie do pévodného stavu.

Zhotovitel'ovi sa zavizuje reSpektovat’ vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo
spravcovia inzinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutel'nostiach priamo
dotknutych vykondvanim diela. .

Zhotovitel’" sa zavdzuje riadit pokynmi Objednéavatela, udrziavat’ na prevzatom stavenisku
/pracovisku/, vyjazdoch z neho, pril'ahlych chodnikoch a prenechanych inZinierskych sietach
poriadok a Cistotu @ je povinny denne odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na
svoje naklady a nebezpedenstvo. Plati zasada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo
stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /pracovisko/ vycistené. V pripade nesplnenia
uvedenych podmienok zabezpe¢i Objednavatel’ vycistenie a poriadok a naklady s tym spojené
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vytctuje Zhotovitel'ovi samostatnym daiiovym dokladom - faktirou na cenu, ktort vynalozil na

zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze ako povodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z &innosti, ktoréa

Je predmetom tejto zmluvy v stlade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a

ostatnych suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel’ sa zavdzuje na pracovisku:

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci v
rozsahu uvedenom v zédkone ¢ 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v
predpisoch vykonavajlicich a suvisiacich (najmi zakon &. 124/2006 Z.z, o bezpe€nosti a
ochrane zdravia pri préci), ako aj predpisy hygienické, poziarne a predpisy zabezpe&ujice
ochranu zZivotného prostredia;

zabezpecit' si vlastny dozor nad bezpetnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpeénostou
préce pri ¢innostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a stvisiacich
predpisov;

oboznamit’ sa s rizikami na pracoviskach Objednavatel'a, upozornit’ na ne preukdzatelne svojich
zamestnancov a urCit’ a zabezpecit' spdsob ochrany a prevencie proti Grazom a inému
poskodeniu zdrayia;

upozornit' Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na
pracoviskach Objednavatela k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
tretich os6b ¢i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpeného stavu technickych
zariadeni a objektov;

v pripade vykonavania zvéaraéskych alebo inych prac s otvorenym ohiiom vydat' prikaz na
takéto prace a dodrzat’ potrebné poZiarno-bezpeénostné opatrenia v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi. Prikaz predlozi zhotovitel' na vedomie Objednavatel'ov pred zagiatkom
prac.

V pripade {irazu zamestnanca Zhotovitel'a, Zhotovitel’ uraz vySetri a spiSe o fiom zdznam
v stlade s prisludnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujicimi bezpeénost a ochranu
zdravia pri préaci.
Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel' povinny riadit' sa v pripade prac vykonavanych
banskou Cinnostou pravnymi predpismi upravujicimi bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci a
bezpe¢nosti prevadzky pri banskej ¢innosti a Cinnosti vykonavanej banskym spdsobom na
povrchu.
Zhotovitel’ je povinny vybavit' vietkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami podl'a povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace
sustavne pouZivat, v zmysle Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisoch, ktoré stanovuji
poziadavky na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat’ §kolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP,
poziarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov
v prisluSnej oblasti. O vykonanom Skoleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt
vykonany zapis obsahujici podpisy zhlastnenych os6b, ktorého képia bude odovzdana
Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ alebo nechat’
skontrolovat’ znalost’ pracovnikov Zhotovitel'a v oblastiach uvedenych v tomto odseku a vylagit
z vykonu préace na diele pracovnika/kov, ktory budi mat’ vazne nedostatky v danych oblastiach.
Pracu vo vySkach je zhotovitel' povinny vykonéavat len za pomoci pracovnikov, ktori spiiaji
podmienku platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo
vySkach" a maji preukdzatelny doklad o preskoleni a preskasani pre prace vo vyskach nie je
starSie ako 12 mesiacov. Toto ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitel’a, ktori prace vo
vySkach riadia. Na vyZziadanie opravneného zastupcu Objednavatel'a je Zhotovitel' povinny
bezodkladne a preukazatelne dolozit’ splnenie tychto poziadaviek.

Néklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel’ a

vSetky zdznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac buda

ponechané na stavbe aj po ukonceni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitel'a uskladnené na stavenisku /pracovisku/ neprebera Objednavatel

Ziadne zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sii¢ast’ staveniska nesmie po dobu realizacie diela

opustit’ stavenisko bez stihlasu Objednavatela.
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Zhotovitel' sa zavizuje reSpektovat, Zze na odovzdanom stavenisku /pracovisku/ posobi viac
zhotovitel'ov a zavizuje sa neobmedzovat ich v ich &innosti. Tato skutoénost” nie je ddvodom k
zmene zmluvnych podmienok.

Zhotovitel’ sa zavizuje a reSpektuje, ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékol'vek i
kratkodobé ubytovanie osdb.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vietky zdkonné poziadavky tykajice sa ochrany Zivotného

prostredia a spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuji k danej stavbe a st stanovené v stavebnom

povoleni, v realizaSnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska

Objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje informovat Objednavatela o zmenach technologii a o pouziti

nebezpednych latok alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpe¢it,, aby vsetky technické zariadenia obsahujlce ropné latky po

ukon&eni prac boli odstavené na spevnent plochu chranent proti Gniku ropnych latok vanami

alebo absorpénymi rohozami.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonéavat’ na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podla ich druhu,

odpad ukladat’ do nadob na to uréenych a oznacenych .

Zhotovitel' sa zaviizuje viest zakonom predpisani evidenciu vSetkych druhov vzniknutych

odpadov (vratane komunalneho) a zabezpedit' ich likvidaciu v shlade s platnymi pravnymi

predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri hospodareni s vodou dodrZiavat vSetky povinnosti ustanovene

zdkonom o vodach v platnom zneni a nevypustat’ do kanalizacie obzvlast nebezpeéné latky bez

povolenia organom S$tatnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri

pracach v zéplavovych tGizemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov)

mat’ sihlas organu §tatnej vodnej spravy a dodrziavat’ ochranné pasma vodnych stupiiov a

kanaliza¢nych odpadov.

Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykondvani prac neposkodzovat’ dreviny a iné porasty v obvode

stavby a dodrziavat' ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v

platnom zneni.

Zhotovitel’ sa zaviizuje odovzdat’ pri zacati stavby Objednévatel'ovi tieto podklady:

a) supis vietkych nepriaznivych vplyvov na zZivotné prostredie, ktoré mézu vzniknit’ z Einnosti
uskutoénovanych zhotovitel'om na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné
prostredie a osoby zodpovedné za ich realizaciu;

¢) prehlad nebezpetnych latok, ktoré pouZije na stavbe a kopie ich bezpecnostnych listov
poskytovanych vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatel'om havarijné plany.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY
ZHOTOVITELA

Objednéavatel' je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD
Zhotovitel'om, a to na naklady Zhotovitela. Takymto zdsahom sa rozumie najmé to, Ze moze
zadat' prikaz na prerudenie prac v pripade, ked’ neodstranené vady zésadnym spdsobom
ohrozujt kvalitu diela ako celku; neodsthlasi nekvalitne vykonané prace ako uskutofnené pre
0ely vykazu vykonanych prac; taktiez mdZe sam alebo prostrednictvom tretej osoby
zrealizovat’ niektoré Casti diela, prace vedl'ajie a pomocné, upratovanie, bezpe¢nostné opatrenia
a pod, a to vSetko najmé v tychto pripadoch ak:
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je Zhotovitel' v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak
na diele ako na celku, tak na jeho &astiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu
Objednavatela v stavebnom denniku navrhol, nevedi k odstraneniu omeskania;

nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodniovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitel'a a to ani v dodatocnej lehote uréenej zapisom Objednavatela v
stavebnom denniku;

napriek pisomnému upozorneniu Objednéavatel'a v stavebnom denniku nie si zo strany
Zhotovitel'a dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
na stavbe alebo Zhotovitel’ nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie si vykonavané konStrukcie ¢i ostatné
sicasti diela uvadzané v dohodnutych terminoch do stladu s poziadavkami na kvalitu
vykonania diela (vid’. zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatel'a do diela alebo zdsahom tretej osoby na zdklade pokynu

Objednavatel’a, nie je dotknutd povinnost Zhotovitel'a dokoncit' dielo véas, v predpisanej

kvalite a so vSetkymi naleZitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v stlade so

zmluvou o dielo st tiez nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitel'a za akost’ diela

doposial’ vykonaného celku resp. jeho zodpovednost’ za vady vykonaného diela, ani tym nie st

dotknuté akékol'vek jeho zavdzky a povinnosti vyplyvajice zo ZOD, ani sa ich zhotovitel’

nemdze vzdat’ alebo inak znich vyviaznut, ¢o v tomto ohlade v plnom rozsahu plati aj o

akychkol'vek ¢iastkovych zavizkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel' nebol schopny vykonat dielo v¢as alebo v pozadovanej kvalite plnenia diela

alebo jeho Casti a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu

Objednavatel, je Objednavatel’ opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne

zapocitat’ na splatné alebo nesplatné pohl'adavky Zhotovitel'a vratane zmluvne zadrzanych sim.

Ak je preukazatel'né, ze zhotovitel’ nedostatocne zabezpecuje kapacity na stavenisku (t.j. napr.

podet zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, Gistotu a bezpeénost’ staveniska

a pod.), upozorni Objednavatel na tuto skuto¢nost’ Zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel’ ma povinnost’ vykonat' napravu, alebo tieto kapacity v dostatoénej miere rozsirit’

okamzZite, tzn. najneskér do druhého pracovného diia od upozornenia a o tejto skutoénosti

vykonat’ zapis v stavebnom denniku, inak je Objednéavatel’ opravneny od ZOD odstupit’.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ v pripade podstatného porusenia zmluvy

zhotovitelom. Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej

poruSenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za

podstatné poruSenie zmluvy povaZzuje nasledujuce.

zhotovitel’ podal navrh na restrukturalizaciu,

na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu
zamietnuty pre nedostatok majetku;

hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotovitel'a;

omeskania Zhotovitel'a s vykonavanim diela dlh$ia ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu préc alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;

pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP
alebo ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednéavatel’a;

realizacia diela zamestnancami, ktori nemaji povolenie na pobyt na tizemi SR a pracovné
povolenia pre miesto realizacie diela;

hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia;

svojvolné prerusenie prac na diele alebo vykonavanie diela sposobom, ktory zjavne
nezodpoveda dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavidzok vykonat’ dielo v dosledku odstipenia od zmluvy, je Objednavatel’ povinny

uhradit’ Zhotovitel'ovi vzdy maximélne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci

preukazatel'ne obohatil. Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zékonnika sa vylu€uje. Objednavatel’

je opravneny zapocitat’ akékol'vek splatné aj nesplatné pohl'adavky voci Zhotovitel'ovi oproti

akymkol'vek splatnym i nesplatnym pohladdvkam Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od
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zmluvy, tzn. e moznost zapo&itania sa vztahuje aj na pohl'adavky z pripadného bezdévodného
obohatenia. '
Na pisomna Zziadost Objednéavatela je Zhotovitel povinny odvolat’ z vykondvania diela
ktoréhokol'vek pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa
rozumie najmi opakované poruSovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo
ochrany Zivotného prostredia, nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon préc pri vykonavani
diela, ¢i nevhodné alebo neslu$né spravanie vo¢i inym osobam na stavenisku.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit’ v pripade podstatného porusenia zmluvy
objednavatelom. Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zékonnika
sa za podstatné porudenie zmluvy povazuje nasledujice:

ak je objednavatel’ vlastnym zavinenim v omeskani s thradou faktur o viac ako 3 mesiace;

v pripade prerusenia prac na diela Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujtcich dni.

7AKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel' odovzda, Objednavatel'ovi najneskor jeden deii pred zaCatim vykondvania prac na

diele:

technologické postupy /technologické predpisy zaviazné pre vykonavané prace;

doklady o kvalite materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v silade so zdkonom &. 264/1999
Z.z. o technickych poziadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom zneni a
stivisiacimi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi;

plan akosti vratane kontrolného a skusobného planu (KSP) na cela dobu vykonavania diela.

Zhotovitel’ bude odovzdavat’ Objednéavatelovi v priebehu vykonavania diela:

pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach
do 2 pracovnych dni od ich vykonania, vratane skisok konstrukeif pred zakrytim v zavislosti
na vykonavanej technologii;

priebezni fotodokumentaciu z realizacie diela identifikujicu jednotlivé prace

a dodavky predovietkym zabudované alebo sa stanu nepristupné.

najneskor ku diiu zadatia predkolaudaéného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi

ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.
Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitel'a vedie odo diia prevzatia staveniska
/pracoviska/ o vykondvanych pracach stavebny dennik, do ktorého zapisuje skutocnosti
predpisané zdkonom &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) a vykonavacich predpisov, d’alej vietky skutoénosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy,
najmi tdaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentécie a idaje potrebné pre posiidenie prac organmi Statnej spravy. Dalej
tu uvadza hlésenia o aktudlnom poéte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvediceho zapisuje
potrebné zaznamy v stavebnom denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu
Zhotovitel'a, ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna
zmena mdze byt vykonani iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD.
Zmluvné strany maji povinnost vykonat okamzite opatrenia na odstrdnenie vytknutych
nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel' k zépisu Objednavatel'a v stavebnom denniku do 2
pracovnych dni, ma sa za to, Zze s prisluSnym zépisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel’
zabezpedi pristupnost’ stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel’ ma povinnost
odovzdavat’ 1x podpisant képiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednévatelovi. V Case,
ked” budu préce na diele prerusené alebo zastavené, bude stavebny dennik ulozeny v kancelarii
Objednéavatela. Original stavebného dennika odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi pri
odovzdani diela. -
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NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny pouzit iba materidly avyrobky od vyrobcov schvalenych
Objednavatel'om. V opa¢nom pripade je Objednavatel’ opravneny nechat’ preskimat’ nezavislej
odbornej osobe kvalitu ktoréhokol'vek dodavaného materidlu alebo vyrobku, ktory je pre
Objednéavatela neznamy alebo s nim nemé dostatoéne dlhé alebo pozitivne skiisenosti, pri¢om
Zhotovitel' je povinny dorucit’ objednavatelovi vzorky na preskimanie kvalitativnych
parametrov materialu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel' navrhuje pouzit pri realizcii dicla.
V pripade, ak nezévisla odborna osoba zhodnoti, Ze Zhotovitefom navrhovany material alebo
vyrobok na instaliciu do diela nespiiia poziadavky prislusnych technickych noriem je
Zhotovitel' povinny nahradit’ predmetny material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne
s objedndvatel'om, inak ktory uréi Objednéavatel’. Zoznam dodévanych materialoy a vyrobkov,
ktorych instalcia na diele je Zhotovitelovi znama pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nazvu,
typu, druhu, vyrobeu je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi v lehote uvedenej v ¢l.
VIII, ods. 1 tychto VZP vratane dokumentécie uvedenej v élanku VIII, odst. 1, pism, b) tychto
VZP.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu
vietkych prac, ktoré maju byt’ zabudované alebo sa stant nepristupné, najmenej 4 pracovné dni
vopred. Ak sa Objednévatel’ nedostavi a nevykon4 kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci
pokracovat. Ak bude Objedndvatel’ dodatodne pozadovat odkrytie tychto préc, je Zhotovitel’
povinny tito poziadavku splnit na naklady Objednéavatel'a za predpokladu, ze naslednou
kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve
Objednavatela na kontrolu tychto prac vobec a lebo veas, je Zhotovitel' povinny na pisomnt
Ziadost’ Objednévatel’a v stavebnom denniku tieto prace odkryt' a znova zakryt' a znasat vetky
naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat Objednévatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie
vietkych skasok potrebnych v priebehu realizécie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac st opravnené vykonavat aj
osoby, ktoré investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po Jjeho dokonéeni, v zmysle zmluvy o
dielo. Pred celkovym dokondenim diela Objednavatel’ zvola na zaklade pisomného oznamenia
Zhotovitel'a o dokon&enosti diela pracovné stretnutie, v ramci ktorého bude Objednavatel'om
posudena pripravenost’ diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a
kompletnost' vykonaného diela. O tomto konani spise Objednévatel’ protokol, ktory bude
obsahovat’ hlavne $pecifikaciu pripadnych vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolauda¢né
konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu vetkych vad. :

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materialu zabudovaného do diela Je od zaciatku
Objednéavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia
Objednéavatelom. V pripade, Ze Objednavatel’ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie
Zhotovitel’ nebezpecenstvo $kody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokoncené okamihom podpisu zépisnice o prevzati diela medzi
Zhotovitelom a Objednavatel'om.

Pripravenost’ diela k prevzatiu oznami zhotovitel' objednavatelovi v stavebnom denniku a ten
zvola preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny
odovzdat’ Objednévatel'ovi takto pripraveny predmet diela najneskor v posledny deni dodacej
lehoty (v termine dokoncenia diela). Zhotovitel’ je povinny odovzdat Objednavatel'ovi predmet
diela v stave zodpovedajicemu ZOD a vykona za tymto Gcelom na svoje naklady vsetky
potrebné opravy alebo nahradné dodivky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi
Objednévatel'ovi akékol'vek 3kody, straty a poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich
likvidacie a nahrady.
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Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie vietkych skusok predpisanych
prislusSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumenticiou a pozadovanych
Objednavatel'om, ktoré vykona Zhotovitel' na svoje néklady. Protokol o priebehu a vysledku
skuSok odovzda Zhotovitel' Objednavatelovi do 2 dni od ich vykonania. Vietky doklady
oriadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny spracovat, predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi najneskor ku diiu zadatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto
doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujice riadne a kvalitné prevedenie diela vratane
"Vyhlasenia zhotovitela o kvalite a uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel
objednavatel'ovi preukézatelne neodovzdal;

b) 5 paré tlaenej dokumenticie skutocnej realizacie stavby a 5 nosi¢ov CD dokumentacie
skutoéného realizovania stavby v digitalnej podobe vo formate dwg vritane vyznadenia
zmien oproti predchadzajiicej verzii projektovej dokumentécie;

¢) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpedenia vietkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatel'om v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel' najneskdr v defl odovzdania diela odovzdd Objednavatelovi najmid Specidlne

néradie, kl't¢e a néstroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na

prevadzku, navody na pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, tdrzbe
zariadeni a pod.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vypracovat’ a dorudit’ najneskér v defi odovzdania diela

Objednéavatel'ovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vsetky technické zariadenia,

zabudované alebo namontované na diele alebo ktoré tvoria jeho stcast’. Prevadzkovy poriadok

preto musi obsahovat’ najma

a) opis vietkych hygienickych a bezpe¢nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu;

b) popis pracovnych a ochrannych pomdcok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikdcia na prevadzku technickych
zariadent;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyZadovanych Statnymi a samospravnymi
regulaénymi uradmi v stvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel’ je povinny na svoje néklady zabezpelit zaskolenie pracovnikov Objednavatela,

vratane Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v stivislosti so skiiskami (prevadzkové a

Gdrzbarske manudly, atd’) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre

technické zariadenia a vSetky ich casti napr. preskusania pracovnikov Objednavatela

opravnenou osobou, vydanie certifikditu o zaSkoleni a preskuSani. Zhotovitel dorudi
objednavatelovi tri (3) kopie tychto certifikatov.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ a poméahat’ Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby

alebo jej Casti tzn. vykonat’ vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické tkony,

ktoré budi potrebné pre riadny a bezpe¢ny chod prevadzky stavby alebo jej Sasti.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku

stavby a vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit' alebo ziskat podla

platnych pravnych predpisov v stvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatel'om nutnost’ dodania d’alsich dokladov,

zavizuje sa Zhotovite' takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom

Objednavatel'om na zaklade Ziadosti Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo netiplnych dokladov pozadovanych zmluvou o dielo

alebo suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel’ pri

zisteni tejto skutoCnosti informuje Zhotovitel'a a Zhotovitel’ ma tri dni na vykonanie napravy, ak
sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdiiovej lehoty je kazdy
d’al3i deit omeskania hodnoteny ako omeskanie zhotovitel'a s dokonéenim diela.

Zhotovite' zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢&ase jeho odovzdania

Objednévatelovi. V pripade sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky,

sa ma za to, Ze tomu tak je, a to az do doby, kym sa nepreukaZe opak; dokazné bremeno nesie v

takomto pripade Zhotovitel'. Platnost’ ustanovenia § 560 Obchodného zikonnika nie je tymto

dotknuta.



L5:

16.

XL

—

e

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zépisnicu, ktorG podpiSu vSetci acastnici
preberacieho konania. Podpisom zapisnice dochddza k odovzdaniu diela Objednavatelovi.
Prevzatie je moZné zamietnuf v pripade uplného alebo Ciastotného nesplnenia zmluvného
vykonania diela Zhotovitel'om, pri nepredlozeni pozadovanych dokladov na preberacie konanie,
alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre zabezpecenie kolaudécie diela alebo pri
zisteni vad.

Objednéavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o
sebe alebo v spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v
realizacii nadvizujicich prac. V takom pripade bude sii¢astou zépisnice o odovzdani a prevzati
diela zoznam konkrétnych chyb s terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zl'ave z ceny v
pripade neodstraniteInych vad.

V pripade zistenia inych vad ako si vady drobné v priebehu odovzdavania diela je
Objednavatel’ opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s
terminmi ich odstranenia a po kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokracovat'.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Vsetky platby sa vykonavaji bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel' odovzda do kancelérie stavby

navrh stpisu vykonanych prac. Zastupca objedndvatela opravneny k odstihlaseniu

fakturovanych sim na zéklade zmluvy prekontroluje vecnd spravnost navrhu supisu

vykonanych prac z tychto hl'adisk:

- popis poloziek vykonanych prac

- 3pecifikicie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny
uréenej na fakturaciu

- prislu$né odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podl'a zmluvy

V pripade, Ze stpis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednévatel’ podpisom

opravneného zastupcu.

V pripade neodsihlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, uvedie opravneny

zéstupca Objednavatel'a rozsah vykonanych prac a sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fiu

Zhotovitel'ovi nevznikol narok. Dalej do navrhu stpisu vykonanych prac vyspecifikuje a oceni

zrazky sim, na ktoré nevznikol Objednavatel'ovi podl'a uzavretej zmluvy narok a vrati navrh

sipisu vykonanych préc Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s

odévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k termfnu uvedenom v ZOD.

Kazda strana Stipisu vykonanych prac potvrdend opravnenym zastupcom Objednavatela, bude

Zhotovitelovi k dispozicii najneskdr k terminu stanovenému v ZOD.

Daiiovy doklad - faktiru, ktorej prilohou je sapis vykonanych prac potvrdeny opravnenym

zastupcom Objednavatela, doru¢i Zhotovitel doporu€ene alebo osobne na adresu pre

dorugovanie Objednavatel'a uvedenii v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti daftového dokladu - faktiry je stanovena v ZOD a zadina plynut’ od jeho

dorucenia.

Ditom thrady daiiového dokladu - faktiry sa rozumie defi odpisania z (i¢tu Objednéavatela v

prospech Gétu Zhotovitela.

Datiové doklady — faktury musia vzdy obsahovat’ v zmysle platnej pravnej ipravy.

Faktira musi obsahovat vietky prilohy uvedené v ZOD atychto VZP. Ak nebude darfiovy

doklad - faktira obsahovat zakonom stanovené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne,

alebo bude fakturované vadné plnenie, je objednavatel’ opravneny vrétit’ ho na prepracovanie do

15 dni od dorugenia. Vo vratenom datiovom doklade - faktire objednavatel’ uvedie dovod jeho

vritenia. Po dorudeni opraveného alebo novo vystaveného dafiového dokladu - faktary plynie

nova lehota splatnosti.

Na faktire $pecifikicia vydavkov a siipisoch vykonanych prac a dodavok je potrebné uvadzat
pripadné prerozdelenie OV a NV a osobitne priradenie skupin vydavkov.
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Pri nedodrzani terminu splatnosti dafiovych dokladov - faktir zavinenim Objednavatel’a uhradi
Objednavatel’ Poskytovatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy
defi omeskania.

Cena d’alej predstavuje dohodnuti hodnotu vsetkych plneni a zavizkov Zhotovitel'a podla tejto
zmluvy vratane zavizkov vyplyvajtcich zo Zhotovitel'om poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' oboznami Objednavatel'a pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti
(SA) a odovzda objednavatel'ovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel' umozni Objednavatel'ovi vykonat’ previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7¢ dielo bude spliiat’ poziadavky na akost' 3pecifikované v
projektovej dokumentacii a suvisiacich platnych technickych norméch, vratane technickych
poziadaviek na stavebné vyrobky. Predmet diela nesmie mat’ nedostatky akosti.

Zhotovitel' zaruCuje, ze pouzité materidly, dodavky a zariadenia si nové, obmenitelné v
kratkych terminoch; zodpovedajii odovzdanej projektovej dokumentacii a Standardom
dohodnutych v zmluve o dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka
narokov a lehdt zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel
povinnost’ odstranit’ vady bezodplatne a na vlastné naklady a d’alej ma povinnost’ odstranit’
vietky Skody, ktoré vady spésobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené Skody
Objednavatel’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby, je opravneny Zhotovitelovi vy(ctovat
vietky naklady, ktoré mu v stvislosti s odstranenim $kéd vznikli. Akakol'vek vada méze byt
vyhlasena za odstranenu iba v pripade, ze bude Zhotovitelom odstranena aj vSetka Skoda, ktora
fou bola spésobena.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze zatne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaruénej dobe do
3 dni od uplatnenia reklamacie Objednavatelom aze ich odstrani v ¢o najkratSom Case,
najneskor vSak do 10 dni odo dia uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu
braniacu alebo obmedzujicu riadne uzivanie diela, zavdzuje sa Zhotovitel, ze zacne
s odstraiiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia reklamécie a ze ich odstrani najneskor do 48
hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky Zhotovitela je mozné si pisomne
dohodnit’ aj dlhsi termin odstraiiovania vad, je to vSak podmienené sthlasom uzivatela,
pripadne najomcu. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neodstranitel'na, Zhotovitel’ sa
zavizuje dodat’ do 14 dni od tejto skuto¢nosti nahradny predmet plnenia a uhradit’ ndhradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bez zbytoéného odkladu
po jej zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havérie alebo vady
braniacej ¢i obmedzujlcej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktorda musi
byt nésledne (najbliz§i pracovny deil) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-
mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel' dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zarucnej
doby alebo ju nezafne odstrafiovat’ v termine podla tychto VZP, je Objednavatel’ opravneny
vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zaruénej dobe, alebo jeho Easti
inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka zaru¢nych narokov Objednavatela
vocéi Zhotovitel'ovi. Akékol'vek pohladavky wvzniknuté voéi Zhotovitel'ovi v doésledku
neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je Objednavatel’ opravneny
jednostranne zapocitat’ na splatné alebo nesplatné pohl'adavky Zhotovitel'a, vratane zmluvného
zadrzného, alebo ich Cerpat’ z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitel'om.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto vady dokon¢enim diela €i jeho
opravou v lehote dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak
nebude lehota dohodnuta, plati lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnit objednavatelovi
zl'avu z vadnej Casti diela vo vySke zohl'adiiujicej na povahu vad. Vol'ba medzi narokmi z vad
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Jje ponechand na Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je dalej opravneny odstipit’ od zmluvy, ak
nebudd vady diela odstranené riadne a vcas. Narok Objednévatela na néhradu $kody a na
zmluvna pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny previest' (cedovat) prava a povinnosti
z tejto zmluvy o dielo pre neho vyplyvajice na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti
vyplyvajicich pre neho zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov
Statnej spravy a samospravy potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti
Objednavatela na treti subjekt zostanti prava a povinnosti Zhotovitel'a (najméi &as plnenia, cena,
platobné podmienky atd’.) nedotknuté.

7% AR 1'!#'; 19. AUB Zﬂu

V Kosiciach, diia X V KosSiciach, dnia

Objednavatel’: Zhotovitel’:

MUDr. Richard RaSiFPRE ] Ing. Richard Majza, MBA \
priméator mesta riaditel’ e

il - e —



“riloha €.3 k zmluve o dielo - Cenova ponuka

Uchadzaé (meno, nazov): Sprava mestskej zelene v KoSiciach
Sidlo (adresa): Rastislavova 79
040 01 Kosice
ICO: 170 78 202
Predmet zdkazky: Sadové upravy Okrsok VIIL., Sidl. Dargovskych hrdinov, KoSice

A 1

Verejny obstaravatel’; MESTO KOSICE

Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na hodnotenie ponuk je uvedeny v nasledovnej tabulke:

Cena predmetu zakazky 100 %

Cena za dodanie predmetu zakazky v € s DPH 54 129,84
AN
V Kosiciach, dita: 22.07.2014 Ing. Richard Majia, MBX

rigditel

s A




- prvy rok po vysadbe:

Udrzba stromov:

Vysadené stromy je potrebné pravidelne zalievat dostatoénym mnozstvom vody,
predovsetkym v prvom roku po vysadbe, kym sa rastliny nezakorenia. Jeden strom sa zaviasi davkou
cca 25 | vody do muléqvacich (zastrkovanych) mis, 2-3 krat tyZzdenne, v obdobi sucha 3 a viac krat
tyZzdenne (podla potreby). V zimnom obdobi je potrebné vykonat oSetrenie pozostavajuce z
odstranenia suchych a poskodenych konarov, odstranenie kmenovych a korefiovych vymladkov.

Udrzba krovitych zdhonov z listnatych a ihliénatych drevin:

Kvitnuce listnaté kry a ihlicnatée kry je potrebné zalievat davkou 5l vody/1 ker, 2-3 krat
tyZzdenne, v obdobi sucha 3 a viac krat tyZzdenne. Zahony je potrebné udrziavat v nezaburinenom
stave (odstrarnovat' pripadné buriny podla potreby — cca 1 krat mesacne) a dopliiat podla potreby
mul¢ovaciu kéru a §trk.

Udrzba travnika:

Pre novozakladany travnik zaloZzeny macinovanim je nutné dodrziavat zakladne prvotné
Opatrenia. V priebehu 2 — 3 tyzdiiov od zaloZenia sa neodporu¢a vstupovat na travnik z dévodu
ulahnutia a prekorenenie sa travneho drnu. Pri preslapavani méze déjst k posunu travneho drnu,
mézu sa vyskytnit medzery, ¢o vedie k vysychaniu boénych &asti travneho drnu. Na travnik
nevpustat po dobu 2 — 3 tyzdiiov Ziadne mechanizmy. Priamo po zalievke zabranit vybehu domacich
zvierat po travniku, najlepsie ak buda mat Uplne zamedzeny vstup na travnik. Tieto pri¢iny mézu viest
k vypadkom travnika a deformacii plochy, na ktory bol travnik ukladany.

Pre travnik zaloZeny macinovanim je potrebné vykonat prvi kosbu pri vySke travnatého
porastu v rozmedzi 10-15 cm. Prvou kosbou Je potrebné odstranit priblizne % hmoty kosenych rastlin.
Dalsie kosby je vhodné vykonavat v tyzdennych intervaloch poéas ktorych sa vyska travneho strniska
ustali na 30-40 mm a pri kazdej kosbe sa odstrani % - 1/3 &asti kosenych rastlin s pohrabanim
zvyskov. Tymto spésobom podporime rozvoj trav, ich odnozovanie &o vedie k zahustovaniu travnika
¢im stupa jeho esteticka hodnota. NovozaloZeny travnik je potrebné kosit, zavlazovat a odburifiovat'.

Pre kvalitny \}Woj travnika je rozhodujlca intenzita udrzby, tj. pravidelné kosenie a hnojenie
travnika. Zalievku je potrebné vykonavat v pravidelnych intervaloch a dostato&nou davkou vody. Pre




_=—==nie travnika v dobrej kondicii je nutné dodat' travnatej ploche min. 370mm v obdobi od aprila do
—«s3bra. Pri novozaloZenych travnikoch je potrebné potas vzchadzania a kli¢enia travnika zabezpedit
sostatoénu zalievku tak, aby nedoslo k preschnutiu substratu po prvi kosbu. Po prvej kosbe treba
pravidelne vydatnou zalievkou udrziavat previazenu aktivnu korefiovi zonu. Odporucana je tyzdenna
davka 10-151/m2. Rovnako je ddlezité kazdorogné prevzdusiiovanie travnika prip. odstrafovanie burin
chemickym postrekom podia potreby. Hnojenie travnika sa vykonava postrekom v obdobi pred
dazdom, alebo planovanou zalievkou Ak déjde k poSkodeniu travnika, je potrebné uskuto&nit

regeneraciu podkodenych ploch vysevom travneho semena so zavlazenim.

Udrzba travnika po zime:

Uz koncom februara je nutné skontrolovat, aké $kody nam zanechala zima. V prvom rade je
nutné odstranit zvysky snehu, a to porozhadzovanim po zvysnej ploche. Ked sa tento Gkon neurobi
v&as a pridu vys$ie teploty, tak hrozi pliesefi snezna. Ako nahle travnik vyschne je potrebné pozbierat
spadnuté vetvicky a taktiez odstranit listie, aby mohol volne dychat. Potom je travnik nutné
prevzdu$nit, najlep$ie vertikutatorom, alebo hrablami a riedke miesta dosypat travnym osivom.

Vertikutator Gisti podu od neSistot a prereZe travu pomocou ocelovych nozov, ktoré sa
zarezavaji do zeme do hlbky 1-2mm. Okrem toho odstrafiuje mach, staré pisti a odumretd travu.
Naviac povrch pddy kypri a ta lepsie prijima viahu, Ziviny a vzduch. Vertikutaciu by sme mali aplikovat
2x roéne na jar a na konci leta.

Po pregisteni travnika nasleduje jeho pokosenie, s ktorym zatneme akonahle travnik
povyrastie. Nastartuje sa tym produkcia a podporime odnozovanie travy. Potom nasleduje dosievanie
travnika v miestach kde je redsi. S jarou zaginame aj s prihnojovanim, za ktoré sa travnik skutocne
zavdadi. Vyziva travnika ovplyviiuje nielen jeho vzhlad, ale aj farbu a taktiez zakorefiovanie.
Odporaéana davka je 4-6kg / 100m2. Rast a regeneraciu podporuje dusik, zatial co fosfor je dobry pre
zakorenenie. Pre hnojenie je dobré si zadovazit davkovaci vozik hnojiva, sypaci vozik, alebo
rozmetadlo.

Hnojiva s fosférom st vhodné predovsetkym pri vysievani i dosievani travnej zmesi. Draslik
podporuje odolnost trav vo&i vymizaniu a chorobam, preto takéto hnojiva aplikujeme predovietkym na

jesen, pre lepSie prezimovanie travnika. Pre travnik st idealne hnojiva s pozvolnym uvolfiovanim zZivin

s obsahom zmienenych prvkov. Hnojivo obvykle aplikujeme 4-5x rocne.

- d'alSie roky po vysadbe:

Udrzba stromov:

Pre Uspe$né ujatie drevin je nevyhnutné riadne oSetrovanie vsetkych drevin tri roky po
vysadbe a to 2x za rok, v agrotechnickych terminoch (t.j prvé od 15. maja do 30. juna a druhé od 20.
augusta do 15. septembra). O8etrovanie zahffia zalievanie v obdobi sucha - zalievka sa bude
realizovat podla aktuainej potreby. Jeden strom sa zavlazi davkou min. 20 | vody do mul¢ovacich mis,
1 krat tyzdenne, v obdobi sucha 3 aviac krat tyzdenne. Pri Stepenych drevinach je nevyhnutné




ssr=novat neuslachtilé letorasty vyrastajuce z podpnika. Vykonava sa kazdoro&né zimné osetrenie
sromov vychovnym rezom.

Udrzba krovitych zahonov z listnatych a ihliénatych drevin:

Kvitnuce listnaté kry aihlignaté kry je potrebné zalievat davkou 5 | vody/ 1 ker, 1 krat
tyZdenne, v obdobi sucha 3 a viac krat tyzdenne podla potreby.

Zahony krov je v pripade potreby nutné odburifiovat’ a podia potreby dopliiat vrstvu $trku tak,
aby dosahovali dostato&nt hrabku. Strk a mulé chrani rastliny pred nadmernym vyparom, &iastoéne
posobi aj ako bariéra pre rast burin. Vykonava sa kazdoroéné jesenné osetrenie krovitych zahonov &o
pozostava z odstranenie suchych a poSkodenych konarikov a vymladkov.

Udrzba travnika:

Travnik je potrebné pravidelne kosit, ak ma byt reprezentaény. Kosenie travnika je nutné

realizovat podla potrebly, av$ak pri travniku zaloZenom macinovanim priblizne v tyzdiiovych
intervaloch a pri travniku zalozenom vysevom min. 5 krat za vegetaéné obdobie. Pri kosbe travnika je
potrebné dbat’ na to, aby neboli podkodené rastové vrcholy trév. Pokosené zvysky sa zberaju priamo
kosackou do zberného kosa, alebo sa vyhrabu ruéne a nasledne sa skompostuji. Taktiez sa vykona
hnojenie travnika postrekom nagiroko v obdobi pred dazdom alebo planovanou zalievkou
a prevzdusnenie travnika jedenkrat za vegetaéné obdobie.

Ak dbjde k poskodeniu travnika, je potrebné uskutoénit regeneraciu poskodenych pléch
vysevom travneho semena so zavlazenim.

Zimna udrzba spevnenych pléch:

Vzhladom na skuto¢nost, ze vysadby drevin a trvaliek sa nachadzaju v blizkosti spevnenych
pléch na ktorych je predpoklad vykonavania zimnej udrzby, upozoriiujeme na skuto&nost Ze tito bude
mozné vykonavat' len inertnym materidlom bez chemického posypu. V pripade chemického posypu
hrozi vazne poskodenie vysadeného rastlinného materialu atravnika. Taktiez nadmerné mnozstvo
snehu vyhrnutého na trvalkové zahony moze sposobit' ich nezvratné poskodenie.

Vypracoval: Ing. Marek Bohik
Kosice: 07/2014




Kryci list stavby

Stavba: Sadové upravy Okrsok VIII., Sidl. Dargovskych Miesto:
Ks:
17 akazka: Spracoval: Dria 22.7.2014
Odberatel: Mesto Kosice ICO:
DIC:
lbodévater: Sprava mestskej zelene v Kosiciach  1C0: 17078202
"Rastislavova 79, 040 01 KoSice DIC: 2021157556
“Projektant: ICO:
DIC:
t
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 [HSV 45 108,20 0,00 45 108,20 6 |Ostatné naklady 0,00}
2 (PSV 0,00 0,00 0.00“ 7 |Kompletacna ginnost 0,00
3 |MONT 0,00 0,00 0,0UI 8 [HZS 0,00“
4 9
5 |Spolu 45 108,20|| 10 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,00l 16 |Mimoriadne staz.podmienky 0,00]
12 {Uzemie so staZ. podmienk. o,oo“ 17 |Horské oblasti o,uo“
13 |Prevadzkové vplyvy 0.00] 18 |Mimostaveniskova doprava 0,00]
14 19
15 20 |Spolu 0,00|f
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Suéet riadkov 5§,10,15,20 45 108,20
22 [DPH20% z 45 108,20 9 021,64
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu 54 129,84
F
Odberatef i Dodavatef

primator

MUDr. Richard Rasi, PhD/ MPH#!

Ina. Richard M a jz a, MBA

riaditel 45 s

.




Kryci list rozpo&tu

“Stavba: Sadové Upravy Okrsok VIII., Sidl. Dargovskych Miesto:
|0bjekt: Sadové tpravy Okrsok VIII., Sidl. Dargovskych I Ks:
|
IZékazka: Spracoval. Diia 22.7.2014
Odberatel Mesto Kogice ICO:
DIC:
[[Dodavater: Sprava mestskej zelene v Kosiciach  1Co: 17078202
“Rastislavova 79, 040 01 KoSice DIC: 2021157556
lProjektant: ICO:
DIC:
¥
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 45 108,20 0,00 45108,20|| 6 |Ostatné naklady 0,00|(
2 |PSV 7 |Kompletacna Cinnost 0,00
3 |[MONT 8 |HZS 0,00
4 9
5 |Spolu 45 108,20[ 10 |Spolu 0,00
C VRN D VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M)] 0,00|| 16 |Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00]
12 |{Uzemie so staz. podmit 0% z [H+P] 0,00“ 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0.{)0“
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M)] O.UO“ 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoétar E |Celkové naklady
21 |Suéet riadkov 5,10,15,20 45 108,20
22 |DPH 20% z 45108,20 9 021 ,64"
23 |DPH 0% z 0,00 0,00“
24 |Spolu 54 129,84
F
Odberatel - 26 Dodavatel
MUDr. Richard Rasi, PhD,/MP#: N\ Ing. Richard M a j z a, MBA
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