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ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v platnom zneni

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Sprava mestskej zelene v KoSiciach,

mestska prispevkova organizicia
Sidlo: Rastislavova 79, 040 01 Kogice
Zastupeny: Ing Marta Poprikova, riaditel’ka
ICO: 17078202
DIC: 2021157556
IC DPH: SK 2021157556
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK42 5600 0000 0004 4386 9004
SWIFT: KOMASK2X

Zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tiradu Kogice L., &islo Ziv. registra: 805-7761

a

Zhotovitel” UNIRES - Bau s.r.0.
Sidlo: Vodarenska 2, 040 01 Kosice
Zastupeny: Ing. Tvan Storinsky
I1CO: 46 447 890
IC DPH: SK20 2345 7304
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK97 1100 0000 0029 2388 4405
Zapisany OR MS Kosice, vlozka ¢&. 29202/V

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvdra vzmysle § 108 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov — podlimitna zakazka.

I PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela, vykonat pre objednavatela dielo
»KREMATORIUM - Sanicia exteriérovych stien — II. ETAPA (&ast’ IIL, dast IV.)“
podl'a Specifikdcie a v rozsahu prac na zaklade cenovej ponuky zo diia 10.07.2025, ktora tvori
neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy (priloha &. 1) a zaviizok objednavatel’a prevziat’ zhotovené
dielo, zaplatit’ dohodnutti cenu a poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnt sti¢innost.

2. Predmetom zmluvy su stavebné upravy obkladov, stien amuriva vdvoch &astiach
(Il. ETAPA) v exteriéri existujiiceho objektu krematéria v Kogiciach. Obe &asti (Sast’ 111, Sast’
IV.) priamo suvisia s objektom Krematoria (velké obradnd sala) - st prepojené a st stiéastou
objektu. Rozsah a podmienky diela st uréené v projektovej dokumentacii, ktora bola stiéastou
vyzvy na predloZenie ponuky.

3.  Rozsah zakazky:
Celkom sa jednd o opravu dvoch Casti exteriérovych stien — podl'a projektovej dokumentécie
oznacené ako Cast’ I11. a Cast’ IV.. ‘

Cast’ II1. - Navrhuje sa celoplo$né odstranenie povodného travertinového obkladu zo zadnych
a botnych stien kolumbéria a naslednym osadenim nového travertinového obkladu
identického s pdvodnym (farebnost, rozmer a ukladanie) na sana&ne pripraveny beténovy
podklad. Stcast’'ou je Gprava pitiek hlavnej brany.



Cast V. - Deliaca stena medzi chodnikom pri objekte a vstupom cez bo¢nli branku pre
pesich do priestoru cintorina, ako aj nizkou stenou (nizky oporny mur) a v jej stibehu s
chodnikom a vyrovnavajucimi schodmi, kde je navrhnuty obdobny spOsob sandcie s pouzitim
vyluéne travertinového obkladu.

Stavba sa nachadza v lokalite MC Kosice - Sidlisko Tahanovce na parcelach KN-C ¢&. 2279,
2280 v katastrdlnom tizemi Nové Tahanovce a je vo vlastnictve Mesta Kosice.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze predmet tejto zmluvy bude spifiat’ vsetky technické poziadavky
zverejnené vo vyzve na predkladanie pontk zo diia 27.06.2025. ‘

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnhom mene a na vlastni zodpovednost,
pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok, zaviznych

STN v dohodnutych terminoch, v sulade s pravnymi predpismi a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

Miestom zhotovenia diela je parcela KN-C &. 2279, 2280 k. 1. Nové Tahanovce, Zeleny dvor
1, Kosice.

II. TERMIN PLNENIA
Zadatie prac: august 2025
Termin ukondenia diela: maj 2026
Zaciatok a ukoncenie realizacie diela zapiSe zhotovitel’ do stavebneho dennika a tento stav
odsuhlasi zodpovedny zamestnanec objednavatel’a. ‘
Zmluvné strany su povinné bezodkladne informovat druht zmluvni stranu vhodnou
a preukazatel'nou formou napr. faxom, e-mailom, telefonicky o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje priebeh alebo zhotovenie diela a ohrozuje splnenie terminu a tito
skuto¢nost’ uviest aj zapisom v denniku, s potvrdenim od zastupcu objednavatel’a Zhotovitel
je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, lgorou Je prekazka, ktora
nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti
uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho
organu, pokial neméZe predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tito prekaZku
alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku v dase
vzniku zévizku predpokladat’. O dobu prerusenia zhotovenia diela, z uvedenych doévodov, sa
predlZuje doba na zhotovenie diela.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel' je opravneny prerusit’ price na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajticej
poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenle musi byt pisomne
odsthlasené objednavatelom.
Rozsah acena pozadovanych pripadnych naviac prac, ktorych potreba vyplynie podas
realizécie diela musi byt' zdokumentovana a vzdjomne odstihlasenad pisomnym dodatkom
k zmluve, podpisanym Statutdrnymi zastupcami zmluvnych stran.

III. CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 1. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov
a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu &. 87/1996 Z. z. ako cena ur¢end na zaklade

Cenovej ponuky zhotovitel'a zo dfia 10.07.2025 takto
Cena spolu bez DPH: 201 059,08 €
DPH 23 % : 46 243,59 €
CENA CELKOM, vritane DPH: 247 302,67 €

(slovom: dvestostyridsat'sedemtisictristodva eur a 67 centov)



Cena diela podl'a tohto ¢lanku zahffia vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky,
vyjadrenia, sluzby, naklady na financovanie ako aj d’al§ie stvisiace prace potrebné pri
realizdcii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudécii
vratane odvozu, likvidécie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizicii diela.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti zmluvy dohodnu na obmedzeni rozsahu diela, je
objednavatel povinny zaplatit’ len cenu primerane zniZeni o mnoZstvo nerealizovanych
mernych jednotiek. Ak sa tymto spdsobom dohodnii na rozsireni diela, je objednavatel
povinny zaplatit cenu primerane zvySeni. VSetky zmeny a vykony pozadované
objedndvatel'om nad rdmec predmetu plnenia a prace, ktorych opodstatnenost’ bude poéas
realizdcie diela zistend, budu rieSené dodatkami k tejto zmluve po odstihlaseni predlozenych
naviac prac a mernych jednotiek objednévatelom. Cena za vykonanie tychto pripadnych
naviac pric sa dohodne na zéklade jednotkovych cien zo stta’nej ponuky, pripadne
odsthlasenych predloZenych cien.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude hradend na zadklade mesa¢nych datiovych
dokladov — faktira akonecnej faktury, prilohou ktorych bude vzdy siipis skutoéne
vykonanych pric za prisludny kalendarny mesiac, pripadne aj ¢iastkové preberacie protokoly
za ucelené Casti diela potvrdené opravnenym zastupcom objednavatela. Navrh supisu
vykonanych prac odovzda zhotovitel’ prislu§nému opravnenému zéstupcovi objednavatel'a na
stavbe na kontrolu vZdy po uplynuti prisluiného kalendarneho mesiaca, za ktory sa navrh
supisu vykonanych prac spracovava.

Objedndvatel’ sa zavézuje uhradit’ fakturu v lehote jej splatnosti. Lehota splatnosti faktury je
30 dni odo dia jej doruCenia. Za datum uhrady sa povaZuje pripisanie finanénych
prostriedkov na et zhotovitel’a.

V pripade, ak faktira nebude obsahovat’ pravnymi predpismi stanovené naleZitosti,
objedndvatel' ma pravo ju vratit' zhotovitel'ovi na doplnenie. Ditom dorudenia faktiry bez vad
zacina plynat’ nové lehota splatnosti.

V pripade, ak sa zhotovitel' po¢as plnenia zmluvy stane platitel'om DPH v zmysle platnej
legislativy, potom cena uvedend v Prilohe ¢. 1 sa bude v takomto pripade povaZzovat' vo
vzt'ahu k DPH za kone¢nt a nebude navy$ena o hodnotu DPH.

IV. ODOVZDANIE DIELA, ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel je povinny uskuto¢nit’ predmet zmluvy v mnoZstve, kvalite a prevedeni, ako uréuje
zmluva, pricom ndklady na dopravu, ktoré mu vzniknt v suvislosti s realiziciou diela, hradi
zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznédmit’ objednavatelovi najneskér 3 pracovné dni vopred,
kedy bude predmet zmluvy pripraveny na odovzdanie a prevzatie.

Neodovzdanie, netplnost’ alebo nepravdivost’ dokladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu
diela m4 za nasledok, ze dielo sa povaZuje za neodovzdané.

V pripade, Ze zd6vodu nedbanlivosti zhotovitela vzniknu viac néklady tieto nebudu
objednavatel'om uhradené.

Zarutna doba na dielo je 24 mesiacov. Zaruéné opravy budi poskytnuté bezplatne v ramci
zaruéného servisu v trvani 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia celého diela bez vad.
Zaruéné doby =zaCinaju plynit odo diia odovzdania a prevzatia celého diela bez vad
a nedorobkov objednavatel'om spésobom dohodnutym v tejto zmluve.

Spravu o vadach diela je objednavatel’ povinny dodat’” v pisomnej forme zhotovitelovi,
pripadne nim poverenej osobe bez zbytoéného odkladu. V uvedenej sprave uvedie vietky
zistené vady, sposob, akym sa prejavuji a svoje poZiadavky.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vietky zistené vady bez zbytoéného odkladu od ich
nahldsenia. Zaru¢né opravy budi vykonané bezplatne.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.



V. SANKCIE

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi dobu plnenia dohodnutt v tejto zmluve, uhradi
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50 € za kazdy deii omeskania.

V pripade, Ze objednavatel neuhradi faktaru v lehote splatnosti podla ¢l. III., zaplati
za neuhradenu faktiru Urok z omeskania vo vyske 0,01 % z nezaplatenej ¢iastky bez DPH
za kazdy deii omeskania.

VL. PODKLADY A SUCINNOST OBJEDNAVATEI’A

Objednavatel’ odovzdad zhotovitel'ovi stavenisko na zdklade pisomného Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska, podpisaného opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, v termine podl'a vzdjomnej dohody, v zmysle ¢l. II tejto zmluvy.
Objednavatel’ je povinny odovzdat® stavenisko zhotovitel'ovi v takom pravnom a stavebno-
technickom stave, aby zhotovitel mohol na fiom zadat’ s realizaciou diela riadne a véas
a v dohodnutych terminoch, v sulade s podmienkami tejto zmluvy a pravnymi predpismi.
V pripade omeSkania objednavatel’a s odovzdanim staveniska sa posuva termin odovzdania
o dobu omeskania, tito skuto€nost’ sa zaznameni pisomne v protokole o odovzdani
staveniska, resp. v stavebnom denniku.

Objednévatel’ sa zavizuje poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnt sucinnost. Tym sa rozumie
najmé operativna spolupraca pri zacati, priebehu, ukoncéeni diela a jeho odovzdani
objednavatel'ovi. Stéinnost’ poskytne objednavatel' v rozsahu a terminoch potrebnych na
riadne plnenie zmluvy zo strany zhotovitela. V pripade, ak objedndvatel neposkytne
zhotovitel'ovi potrebnti st€innost’ a v dosledku toho je ohrozené resp. st'azené plnenie
terminov, zhotovitel’ nie je v omeskani so zhotovenim a odovzdanim diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje udrziavat na mieste vykonania diela a na pristupovych
komunikacidch poriadok a &istotu, odstraiiovat’ odpady a nelistoty vzniknuté v priebehu
realizacie diela a po ukonceni diela stavenisko a okolie vy¢istit’ a upratat’.

Ak zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a zisti v mieste vykondvania diela také prekazky
(aktkol'vek udalost’), ktoré brania alebo stazuju realizaciu diela, je povinny to ihned
oznamit' objednavatelovi a tito skuto¢nost’ zaznamenat' v denniku. Zaroven je povinny
zabezpecit, aby zédznam v denniku potvrdil podpisom opradvneny zastupca objednavatela.
Objednavatel’ je povinny odstranit’ vSetky prekdZky a umoznit' zhotovitelovi zacat
realizovat’ dielo, resp. v priebehu jeho realizacie.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pocas realizacie diela budi dodrZané ustanovenia zdkona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor§ich predpisov a bezpecnost’ pri
praci v zneni zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

VII. DENNIiK

Zodpovedny odborny zamestnanec zhotovitel'a je povinny viest’ odo diia zacatia realizacie
diela o pracach, ktoré vykonava dennik a to az do ukonéenia diela, jeho odovzdania
zhotovitefom a prevzatia objednavatelom. Do dennika zapisuje zhotovitel  vSetky
skuto¢nosti rozhodujice na plnenie zmluvy, Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok od projektovej dokumentacie, udaje dolezité na postdenie
hospodarnosti prac a pod. V priebehu pracovného éasu musi byt dennik pristupny
objednavatelovi. Skutonosti zaznamenavané v denniku podpisuje aj zastupca
objednavatel’a.

Zmluvné strany st povinné sledovat’ obsah dennika a vyjadrovat’ sa k zapisom druhej
zmluvnej strany v flom uvedenym do 3 pracovnych dni od zapisu, inak sa ma za to, Ze s
obsahom zépisu suhlasia. V surnych pripadoch zhotovitel' odo$le zapis z dennika
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objednévatel'ovi faxom, resp. e-mailom a pod. a objednavatel sa k nemu vyjadri do 2
pracovnych dni. Zapisy v denniku obojstranne odstihlasia a podpisu zastupcovia obidvoch
zmluvnych strdn. Objednévatel’ ma pravo robit’ si z dennika fotokdpie. Povinnost viest
dennik sa skonéi ukon¢enim diela a jeho odovzdanim objednavatel'ovi.

Na vSetky zmeny a naviac prace si zmluvné strany povinné upozornit’ bezodkladne druhu
zmluvnu stranu a tieto uviest' aj zdpisom do dennika s ich obojstrannym odsthlasenim
zéastupcami zmluvnych stran.

VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE ZHOTOVENEHO DIELA

Povinnost' vykonat' dielo zo strany zhotovitela bude splnend riadnym ukonéenim a
protokoldrnym odovzdanim diela objedndvatelovi v mieste jeho realizicie, za wlasti
zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

O odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny spisat’ Preberaci protokol na zaklade
Stpisu vykonanych prac v 2 — och vyhotoveniach, podpisany zastupcami zmluvnych stran,
z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdr#i po jednom vyhotoveni.

IX. ZANIK ZMLUVY

Zmluva méze zaniknut’ okrem riadneho splnenia vietkych prav a povinnosti zmluvnych stran
znej vyplyvajucich, aj na zaklade dohody zmluvnych stran, vypoved'ou alebo odstipenim
od zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych podmienok.

Kazdd zmluvnd strana moze tito zmluvu kedykolvek ukonéit' pisomnou vypovedou
bez uvedenia dovodu. Vypovednd doba je jeden mesiac, ktord zaéne plynat prvym diiom
kalenddrneho mesiaca nasledujliceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ doruéena druhej
zmluvnej strane.

Zmluvny vztah podla tejto zmluvy méze skonéit’ aj pisomnou dohodou zmluvnych stran
ku ktorémukol'vek diiu.

X. ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékol'vek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit’ len na zaklade
vzéjomnej dohody zmluvnych stran vo forme dodatkov k tejto zmluve. Navrhy dodatkov
moze predkladat’ ktordkol'vek zo zmluvnych stran.

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu slobodne, vazne, uréito a zrozumitel'ne, nie v tiesni ani za
ndpadne nevyhodnych podmienok, &o potvrdzuji svojimi podpismi.

Otdzky neupravené touto zmluvou sa budu riadit’ prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania zmluvnymi stranami a uéinnost’ nadobtda diiom
nasledujiicom po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 2 wvyhotoveniach, z ktorych 1 obdrzi objednavatel
a 1 zhotovitel'.

Priloha €. 1 Cenova ponuka zo dfia 10.07.2025
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Suhrnny list stavby

Nazov stavby: Stavba : Krematorium - sanécia exteriér, stien - [LETAPA (Sast |Il., IV.) aktualizacia JKSO :
Miesto stavby:
Odberatel: Sprava mestskej zelene ICo: 17078202
Adresa Rastislavova 79 DRE: 202157556
04001 KOSICE
Rekapitulacia nakladov stavby v EUR
Por. | HI. [Naklady na Néklady investiénej vystavby Naklady z Celkove
2 stavebna ¢ast technolog. Gast celkom inv. prostried. naklady
1 | A |Projektové a prieskumné prace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | B |Prevadzkoveé sibory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 z toho: dodavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 montaZ a dopl. naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 | C |Stavebné objekty 201 059,08 0,00 201 059,08 0,00 201 059,08
6 z toho: zékladné naklady 0,00 0,00 0,00 0,00
7 HZS a dopl. naklady 0,00 0,00 0,00 0,00
8 | D |Stroje, zariadenie, inventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 | E |Umelecké diela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 | F |VedlajSie naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 | G |Ostatné naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 | H |Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 | | [Ostatné investicie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 | J |Nehmotny investicny majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 | K |Prevadzkové naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 | L |Kompletatna ¢innost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Celkové naklady 201 059,08 0,00 201 059,08 0,00 201 059,08
18 DPH 23% z Giastky 201 059,08 46 243,59
0% z Giastky 0,00 0,00
19 Cena celkom s DPH 247 302,67
Fpracoval: Semancova M. Projektant: Odberatel”
Archems.r.0. Sprava mestskej zelene
Dia: 10.7.2025 ICO: DRC: ICO: DRC:
17078202 202157556
lAdresa: Adresa: Adresa: Rastislavova 79
04001 KOSICE
Peciatka a podpis Petiatka a podpis Petiatka a podpis




Nazov stavby, objektu, Casti alebo PS ﬁ Spolu bez DPH DPH 23% _ Spolu s DPH
, spolu spolu
Stavba : Krematorium - sanacia exteriér. stien - I.ETAPA (Cast [Il., IV.) aktualizacia 0,00 0,00 0,00
..Objekt : Ill. cast 128 444,98 29 542,35 157 987,33
..Objekt : IV. gast 72614,10 16 701,24 89 315,34
Spolu: 201 059,08 46 243,59 247 302,67




Kryei list rozpoétu v EUR

Stavba : Krematorium - sanécia exteriér. stien - ILETAPA (&ast IIl., IV.) aktualizacia Miesto:
[ Obijekt : Ill. East R - 7 . JKSO : - o
] -I-szpoéelz Zmluv; - Spr_acovalz Semancou;M. Dfia: 10.7.2025 _
Odberatel: Sprava mestskej zelene ICO: 17078202
04001 ;(OQICE DIC: 202157556 o
Dodévatel: UNIRES - Bau S-J-‘le ICO: 46 447 890

DIC: 2023457304

Projektant; Archemis.r.o. 1Co:;
- | : 7 DIC: |
A | ZRN Konstrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 |HSV: 54 116,43 54116,43)( 6 |Prace nadcas
2 ;SV: 42 343,39 - 27 790,16 7013355 7 |Murarske vypomoce N
3 | MCE: 7 - 8 | Bez pevnej podlahy : |
4 | Iné: - - i 9
757 Sucet: - 96: 459,82 2? 790,16' 124 249,98 10 Slcet riadkov 6 a2 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie staveniska 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpodte 4195,00
? Prevadzkové vplyvy N : ._ V ] 17 | InZinierska &innost )
73 StaZené podhienky . 18 Projektové prace o
14 B “ Bk 19 7 _ _
. 15 | 7 Suget riadkov 11 az 14: 20 Suc"x;t riadkov 16 az 19: 4 195,00)
projektant, rozpogtar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 128 444,98
podpis: 22 |DPH 23% z: 128 444,98 29 542,,%,
7 datum: - - ; DPH 0%z - i
o - 24 Sutet riadkov 21 az 23; 157 987,33
‘ F | Odpodet - pripodet

odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis: e /‘\
datum: datum:
peciatka: petiatka:




Odberatel: Sprava mestskej zelene Spracoval: Semancova M.
Projektant: Archem s.r.o. JKSO :
Dodévatel: UNIRES - Bau s.r.0. Datum: 25.06.2025

Stavba : Krematérium - sanécia exteriér. stien - ILETAPA (€ast'lIl., IV.) aktualizacia
Objekt : lll. ¢ast’

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kéd Kod polozky Paopis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
1 011 632451639 Sanacia betonovej konstrukcie opravnou {reprofilaénou) maltou 210,980 m2 114,68 2419519 20

na murivo , hr.40
"3 zadné malé steny + &eld" 3'6,3+61,3 = 26,700

"zadné steny +ela” 33,6*3+13,8*5+1,3*6 = 177,600
"predna stena pod napisom" 5,3*0,4*3+0,4*0,4*2 = 6,680
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 24 195,19 24 195,19

9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

2 211 938902031 Otryskanie degradovaného beténu vodou do 20 mm, -0,02200t 204,300 m2 14,76 301547 20

3 003 941941031.8 MontazZ leSenia fahkého pracovného radového s podlahami Sirky 241,165 m2 3,50 84408 20
od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m

4 003 9419411918 Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zataty mesiac pouZitia leSenia 241,165 m2 2,66 64150 20

[ahkého pracovného radového s podlahami Sirky od 0,80 do 1,00
m, vyky do 10 m

5 003 941941831.8 Demontaz leSenia [ahkého pracovného radového s podiahami 241,165 m2 1,50 36175 20
Sirky nad 0,80 do 1,00 m, vy3ky do 10 m
6 011 953945100 Profil tvaru L s ukotvenim do beténovej konétrukcie 79,150 m 88,30 698895 20

podchytenie spodného radu obkladov
12,95%3+5,3*5+0,6"11+2,4*3= 79,150

7 013 978059231.8 Qdsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameria vratane 204,300 m2 75,50 1542465 20
podkladovej omietky nad 2 m2, -0,16900t

8 013 979081111.8 Qdvoz sutiny a vyblranych hmdt na skladku do 1 km 39,022 t 16,50 64386 20

9 013 979081121.8 Qdvoz sutiny a vyblranych hmat na skladku za kazdy dalsi 1 km 351,198 t 0,40 140,48 20

39,022*9= 351,198

10 979089012.5 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaZdice (17 01) ostatné 39,022 t 34,30 133845 20
11 015 998152121.S Presun hmét pre 0bj.8152, 8153,8159,zvisla nosna 12,671t 41,20 522,05 20
kon&tr.monolitické betonova, vyska do 3 m
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 29921,24 29921,24
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 54 116,430 54 116,43
PRACE A DODAVKY PSV
711 - Izolacie proti vode a vihkosti
12 711210235.S Zhotovenie izolacie hydrofobizaciou , zvislych povrehov kamenych 204,300 m2 2,30 46989 20
obkladov
13 MAT 245920000899 Dodavka hydrofobizaéného materialu , spotreba 0,2U/m2 42,494 | 9,25 39307 20

204,3*1,04*0,2 = 42,494
14 711 998711202.5 Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vySky nad 6 do 12 15,282 % 3,00 4585 20
m

711 - I1zolécie proti vode a vihkosti spolu: 908,81 908,81

712 - Povlakoveé krytiny
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Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen, vykaz-vymer vymera jednotka cena %
12 712 712998206 Zhotovenie podklad. konstrukcie z OSB dosiek na atike §. 1001- 85,635 m 16,90 144723 20
1200 mm pre klampiarske prace
(5,3"6-+12,95*3+2,4*3)*1,1 = 85,635
13 MAT 607262500 Doska OSB 2500%1250x25 mm 94,798 m2 18,00 170636 20
85,635,107 = 94,798
14 712 998712201 Presun hmot pre izolacie poviakové v objektoch vysky do 6 m 26,859 % 2,70 7252 20
712 - Povlakové krytiny spolu: 322611 3226,11
764 - Konstrukcie klampiarske
15 764 764430265 Klamp. oplechovanie marov r§ 1200 85,635 m 62,50 535219 20
16 764 998764201 Presun hmdt pre klampiarske kon&tr. v objektoch vySky do 6 m 46,294 % 1,50 6944 20
764 - Konstrukcie klampiarske spolu; 5421,63 5421,63
782 - Obklady z kamefia
15 782111149 MontaZ obkladov stien pravouhl. doskami z mékkych kamefiov s 204,300 m2 164,25 33556,28 20
licom rovnym, hr. do- 50 mm, kladenych do lepidia , spotreba 4,0
kg/m2 , vhodny na lepenie velkoform. obkladov , je mrazuvzdomy
, vyrovnava nerovnoosti podkladu do 30 mm,
16 MAT 583840011791 Dodavka - nové obklady Spi§sky travertin hr. 30 mm , ledteny 204,300 m2 125,75 25690,73 20
tmeleny
"steny" 204,3 = 204,300
19 782 998782202.S Presun hmét pre kamenné obklady v objektoch vySky nad 6 do 12 531,997 % 2,50 132999 20
m
782 - Obklady z kamefia spolu: 60 577,00 60 577,00
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 70 133,550 70 133,55
OSTATNE
OSTATNE
20 OST 999999907 Oprava pétiek vstupnej brany 7,000 ks 385,00 269500 20
"brana" 3= 3,000
"Celnd stena" 3= 3,000
"rohova" 1= 1,000
21 OST 999999999 Autorsky dozor 1,000 kpl 1500,00 1500,00 20
OSTATNE spolu: 4195,00 4.195,00
OSTATNE spolu; 4195,00 4195,00
Za rozpocet celkom 128 444,98 128 444,98
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Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Krematorium - sandcia exteriér. stien - ILETAPA (Zast Ill., IV.) aktualizacia

Miesto:

Objekt : IV, ¢ast

JKSO:

Rozpodet:

Diia: 10.7.2025

Spracoval: Semancova M.
Odberatel: Sprava mestskej zelene ICO: 17078202
7 [}4001. KOSICE 7 DIC: 202157556 l
Dodavatel: VUNIRES -Bau ;.r.o. - ICO: 46 447 890 o
7 DIC: 2023457304
B Projektant. Archem s.r.0. ICO: R
B N DIC: 1
A | ZRN Konstrukcie Specifikovany material I Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 | HSV: 347 47 3341747 6 |Prace nadas
2 |PSV: 23 347,68 15 848,95 39196,63)| 7 |Murarske vypomoce
73 MCE:; o 8 | Bez pevnej podlahy
4 -Iné: 9 o
5 | Sucet 56 765,15 15 848,95 7261410 10 i Sudet riadkov 6 a2 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie staveniska 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpodte |
TZ Prevadzkové vplyvy = 717 InZinierska innost
73 StaZené podmienky 18 | Projektoveé prace
14 N ? ]
15 - Sucet n'édkov 11az14: 20 7 Sucet riadkov 16 aﬁ 19:
projektant, rozpo&tar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 Sudet riadkov 5, 10, 15 a 20 7261410
podpis: ; DPH 23%.2-: 7 72614,10 : 16 701,24
datum: E DPH 0% z: 7
] - 24 _. : Sut‘.e; riadkov é1 az 23: 89 315,34
F | Odpodet - pripoget '
odberatel, obstarévatel dodavatel, zhotovitel
podpis: ) podpis: n
datum; datum: - . , -
peciatka: o I pediatk?

A 304
1E0: 46 447 890 DIC: 202345/ s




Odberatel: Sprava mestskej zelene Spracoval: Semancova M.
Projektant: Archem s.r.o. JKSO :
Dodavatel: UNIRES - Bau s.r.0. Déatum: 10.07.2025

Stavba: Krematérium - sandcia exteriér. stien - ILETAPA (€ast Ill,, IV.) aktualizécia
Objekt : IV. éast’

Prehfad rozpoc€tovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
éislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 272 131201101 Hibenie jam nezapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3, ruéne 6,895 m3 48,98 33772 20

(4,777+10,596+1,838+3,189+15,385"2+1,6*2+3 444+11,829)*1,1
*0,3'0,3= 6,895

2 272 131201109 Priplatok za lepivost v homn. fr. 3 6,895 m3 1,15 793 20

3 272 1711201201 UloZenie sypaniny na skladku 6,895 m3 0,85 586 20

4 272 174101101 Zasyp zhutneny jam, ryh, Sachiet alebo okolo objektu 6,895 m3 7,00 48,27 20
1-ZEMNE PRACE spolu; 399,78 399,78

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
5 011 622461153 Omietka vonk. stien brizolitova 36,038 m2 84,10 303080 20
6 011 632451639 Sanacia betonovej konstrukcie opravnou (reprofiladnou) maltou 120,926 m2 114,68 1386779 20
na murivo , hr.40
"vysoka stena od brany"
(0,7+4,777+10,596+1,838+0,6)*2,1*1,1 = 42,760
"vysoka stena s odskokmi'
(3,189+15,385-+0,3*3+1,6)*1,8*1,1 = 41,727
"murik medzi chodnikmi"
(11,829+3,444+45,2+2,8+0,5)"0,8"1,1+{19,593+3,444+5,2+2 8)*0,
5= 36,439
6 - UPRAVY POVRCHQV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 16 898,59 16 898,59

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
7 211 938902031 Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm, -0,02200t 120,926 m2 14,76 178487 20

8 003 941941031.8 Montaz leSenia fahkého pracovného radového s podlahami Sirky 126,213 m2 3,50 44175 20
od 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m
"vysoka stena od brany"
(0,7+4,777+10,596+1,838+0,6)*2,1*1,1 = 42,760
"vysoka stena s odskokmi'
(3,189+15,385+0,3*3+1,6)*1,8*1,1*2 = 83,453
9 003 941941191.8 Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zataty mesiac pouZitia lesenia 126,213 m2 2,66 33573 20

lahkého pracovného radového s podiahami Sirky od 0,80 do 1,00
m, vysky do 10 m

10 003 941941831.8 Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami 126,213 m2 1,50 189,32 20
8irky nad 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m
11 013 978036191 Otléenie vonk. omietok brizolitovych do 100 % 36,038 m2 5,00 18019 20

"vysoké stena s odskokmi- zadna strana"
(3,189+15,232+1,6)*1,8 = 36,038

12 013 978059231.5 Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameiia vratane 149,452 m2 75,50 1128363 20
podkladovej omietky nad 2 m2, -0,16900t
"vysoké stena od brany"
(0,7+4,777+10,596+1,838+0,6)*2,1*1,1 = 42,760
"striesky" (4,777+10,596-+1,838)*1,107*1,1= 20,958
"vysokéa stena s odskokmi"
(3,189+15,385+0,3%3+1,6)*1,6"1,1 = 41,727
"strie$ky" (3,189-+15,385-+1,6)*0,4*1,1 = 8,877
"marik medzi chodnikmi*
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Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kad Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
Sislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
(11,829+3,444+52+2,8+0,5)*0,8*1,1= 20,920
"strieSky" (19,593+3,444+2,8)*0,5*1,1= 14,210
13 013 979081111.8 Odvoz sutiny a vybtranych hmot na skladku do 1 km 27,059 t 16,50 44647 20
14 013 979081121.8 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km 243,531 t 040 9741 20
27,059'9= 243,531
15 979089012.S Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diazdice (17 01) ostatné 27,059 t 3430 92812 20
16 015 998152121.8 Presun hmét pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna 10,476 t 41,20 43161 20
konstr.monolitickd befonova, vyska do 3 m
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 16 119,10 16 119,10
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 33 417,470 334747
PRACE A DODAVKY PSV
711 - |zolacie proti vode a vihkosti
17 711210235.8 Zhotovenie izolacie hydrofobizaciou , zvislych povrchov kamenych 119,617 m2 2,30 27512 20
obkladov
"vysoka stena od brany"
(0,7+4,777+10,596+1,838+0,6)*2,1*1,1 = 42,760
"vysoka stena s odskokmi"
(3,189+15,385+0,3*3+1,6)*1,8"1,1= 41,727
"mirik medzi chodnikmi”
(11,829+3,444+5,2+2 8+0,5)'0,8*1,1 = 20,920
"strieSky" (19,593+3,444+2,8)*0,5"1,1= 14,210
18 MAT 245920000899 Dodéavka hydrofobizadného materialu , spotreba 0,2/m2 24,880 | 9,25 23014 20
119,617*1,04*0,2 = 24,880
19 711 998711202.8 Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad 6 do 12 5,022 % 3,00 1507 20
m
711 - Izolcie proti vode a vihkosti spolu: 520,33 520,33
712 - Poviakoveé krytiny
20 712 712998205 Zhotovenie podklad. konstrukcie z OSB dosiek na atike §. 621 - 22191 m 12,50 27739 20
800 mm pre klampiarske prace
(3,189+15,385+1,6)*1,1 = 22,191
21 712 712998206 Zhotovenie podklad. kon3trukcie z OSB dosiek na atike §. 1001- 18,932 m 16,90 31995 20
1200 mm pre klampiarske prace
(4,777+10,596+1,838)*1,1 = 18,932
22 MAT 607262500 Doska OSB 2500x1250x25 mm 32,054 m2 18,00 57697 20
(4,777+10,596+1,838)*1,1 *1,107 = 20,958
(3,189+15,385+1,6)*1,1*0,5= 11,096
23 712 998712201 Presun hmét pre izolécie poviakové v objektoch vysky do 6 m 11,755 % 1,50 1763 20
712 - Povlakové krytiny spolu: 1191,94 1191,94
764 - Konstrukcie klampiarske
24 764 764430255 Klamp. oplechovanie murov r§ 600 22191 m 32,50 72121 20
(3,189+15,385+1,6)*1,1 = 22,191
25 764 764430265 Klamp. oplechovanie murov r§ 1200 18,932 m 62,15 117662 20
(4,777+10,596+1,838)*1,1 = 18,932
26 764 998764201 Presun hmot pre klampiarske kontr. v objektoch vyky do 6 m 18,990 % 1,50 2849 20
764 - Konstrukcie klampiarske spolu: 1926,32 1926,32

782 - Obklady z kamefia
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
Gislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
27 782111149 Montaz obkladov stien pravouhl. doskami z mékkych kameriov s 119,617 m2 164,25 1964709 20

licom rovnym, hr. do- 50 mm, kladenych do lepidia , spotreba 4,0
kg/m2 , vhodny na lepenie velkoform. obkladov , je mrazuvzdomy
, vyrovnava nerovnoosti podkladu do 30 mm,

"vysoké stena od brany"
(0,7+4,777+10,596+1,838+0,6)2,1*1,1= 42,760
"vysoké stena s odskokmi’
(3,189+15,385-0,3'3+1,6)*1,8*1,1 = 41,727
"marik medzi chodnikmi"
(11,829+3,444+45,2+2,8+0,5)*0,8*1,1= 20,920
"strieSky" (19,593+3,444+2,8)*0,5*1,1 = 14,210

28 MAT 583840011791 Dodavka - nové obklady Spissky travertin hr. 30 mm, ledteny , 119,617 m2 125,75 1504184 20
tmeleny
29 782 998782202.S Presun hmdt pre kamenné obklady v objektoch vySky nad 6 do 12 347,643 % 2,50 869,11 20
m
782 - Obklady z kamefia spolu: 35 558,04 35 558,04
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 39196,63 39 196,63
Za rozpocet celkom 72614,10 7261410
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